

Rep. n. 489/2021 Prot. 127030 del 10/11/2021

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

CONTRATTO D'APPALTO

Procedura negoziata telematica ai sensi degli art. 1 comma 2 lett. b) del D.L.

76/2020 convertito in L. n. 120/2020, per l'affidamento dell'esecuzione dei:

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA INFISSI

INTERNI ED ESTERNI DEGLI EDIFICI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

DELL'AQUILA.

CIG: 872126685F

CUP: E18B20001460005

CUI: L01021630668202100002

IMPRESA: D'alessandro Costruzioni S.R.L. con sede legale in Via Tufarelli III Trav.

A sinistra N.8 San Giorgio a Cremano (NA) P.I. n. 05083661214.

IMPORTO NETTO DEL CONTRATTO: € 520.975,01 di cui € 484.897,74 per lavori al

netto del ribasso del 31.932 % sull'ammontare a base d'asta di € 712.372,54 ed €

36.077,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'I.V.A.

DA UNA PARTE

Università degli Studi dell'Aquila (C.F. 01021630668), con sede legale in Palazzo

Camponeschi, Piazza Santa Margherita n.2, L'Aquila, nella persona del Direttore

Generale, Dott. Pietro Di Benedetto, nato a Capua. Il 26/08/1962, autorizzato alla

stipula del presente atto ai sensi dell'art. 58 dello Statuto di questa Amministrazione,

qui di seguito denominata Appaltante

DALL'ALTRA

Gennaro D'Ascenzio nato a Napoli il 19/04/1986 e residente in Ercolano Prov. 80056 (NA), Via Traversa cimitero n.5/A, in qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico dell'impresa D'Alessandro Costruzioni S.R.L. con sede in Via Tufarelli III Trav. A sinistra n.8 San Giorgio a Cremano (NA) P.I. n. 05083661214., (iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli come risulta da certificato di iscrizione al Registro delle Imprese depositato agli atti di questa Amministrazione), qui di seguito denominato Appaltatore;

PREMESSO

CHE il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 287/2020 del 29/10/2020, ha approvato il progetto esecutivo **Aggiornato con oneri covid 19** ed autorizzato l'espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di seguito Codice Appalti, per l'affidamento dell'esecuzione *dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria infissi interni ed esterni degli edifici dell'Università degli Studi dell'Aquila*, per un importo complessivo a base d'appalto pari a € 748.449,81 IVA esclusa, di cui € 712.372,54 importo opere a base d'appalto soggetto a ribasso ed € 36.077,27 importo oneri di sicurezza aggiuntivi per l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetto a ribasso. **N.B. le disposizioni previste nella documentazione del progetto esecutivo aggiornato con le disposizioni contenute nel D.G.R. n. 248 del 07.05.2020 (COVID-19) saranno applicate limitatamente al perdurare delle condizioni di emergenza sanitaria come previsto dal D.G.R. n. 248 del 07.05.2020 della Regione Abruzzo.**

CHE in data 19/05/2021 è stata emanata la lettera di invito alla procedura negoziata di cui al presente appalto;

CHE entro il termine utile fissato dal bando di gara (ore 12.00 del giorno 08/06/2021),

sono pervenute n. 12 offerte;

CHE con Decreto del Direttore Generale n. 714/2021 prot. n. 104702 del 17/09/2021

è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara di appalto all'impresa

D'Alessandro Costruzioni S.R.L. con sede in Via Tufarelli III Trav. A sinistra n. 8 San

Giorgio a Cremano (NA), per l'importo complessivo di € 520.975,01 comprensivo di

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA;

CHE la spesa complessiva di € 520.975,01 (di cui € 484.897,74 per lavori ed €

36.077,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre all'IVA per l'affidamento

dell'esecuzione *dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria infissi interni ed esterni degli edifici dell'Università degli Studi dell'Aquila*, graverà sul bilancio

dell'Università Degli Studi Dell'Aquila;

CHE la posizione dell'Aggiudicatario risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L.

come da DURC On Line prot. INPS_26800993 del 28/06/2021 valido fino al

26/10/2021;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 ~ Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 ~ Oggetto e durata del Contratto

L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione *dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria infissi interni ed esterni degli edifici dell'Università degli Studi dell'Aquila*.

L'appalto comprende i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto indicato nella documentazione derivante dal rilievo già effettuato sugli infissi degli

immobili di Ateneo allegata al presente capitolato, che rappresenterà l'elenco degli interventi e delle manutenzioni puntuali da eseguire sugli infissi di Ateneo.

Sono compresi nel contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'opera completamente compiuta secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche previste dal Progetto completo (aggiornato COVID 19) dei relativi allegati, progetto di cui l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e di ritenerlo adeguato e comprensivo di tutto quanto necessario per l'esecuzione delle opere in oggetto a regola d'arte.

Articolo 3 ~ Ammontare del contratto

L'importo complessivo di spesa per i lavori oggetto del presente contratto è IVA esclusa è di seguito specificato:

Come evidenziato negli atti della procedura negoziata, successivamente alla redazione del progetto esecutivo si è resa necessaria la redazione di un aggiornamento dello stesso in seguito all'emanazione delle disposizioni contenute nel D.G.R. n. 248 del 07.05.2020 (COVID-19). I due progetti, entrambi allegati al presente contratto, presentano i seguenti importi di progetto posti a base di gara e i seguenti importi di contratto ottenuti applicando il ribasso offerto valido per entrambi come dichiarato nell'offerta economica dall'appaltatore.

PROGETTO ESECUTIVO:

		Importo progetto	Importo contratto
A	Importo delle lavorazioni	€ 689.371,72	€ 469.241,54
B	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 21.320,77	€ 21.320,77
	TOTALE A+B	€ 710.629,49	€ 490.562,31

PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO COVID 19:

		Importo progetto	Importo contratto
A	Importo delle lavorazioni	€ 712.372,54	€ 484.897,74
B	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 36.077,27	€ 36.077,27
	TOTALE A+B	€ 748.449,81	€ 520.975,01

Il prezzo dovrà essere comprensivo di ogni spesa riferita a noli, trasporti, consegna, montaggio, installazione, delle spese inerenti il collaudo e di ogni altro necessario onere.

Articolo 4 ~ Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto a tutti gli effetti, sebbene non materialmente allegati, i seguenti documenti che restano depositati agli atti di questa

Amministrazione:

- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- il Capitolato Generale, se menzionato nel bando o nell'invito;
- gli elaborati grafici progettuali, le relazioni, i computi metrici estimativi, gli elenchi prezzi e gli altri atti del progetto posti a base di gara;
- le polizze di garanzia.

Fanno inoltre parte del contratto anche se non materialmente allegati allo stesso:

a) l'offerta della società risultata aggiudicataria della gara d'appalto.

Conseguentemente, per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto, dovrà farsi riferimento a quanto previsto in tali documenti.

Articolo 5 ~ Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Articolo 6 ~ Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del medesimo art. 3, comma 9-bis.

Articolo 7 ~ Domicilio

Per gli adempimenti relativi al presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso la sede di in Via Tufarelli III Trav. A sinistra n. 8 San Giorgio a Cremano (NA). L'appaltatore ai sensi del combinato degli art. 3 bis e 5 bis comma 1 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. elegge a proprio domicilio digitale la PEC dalessandrosrl@legalmail.it.

Articolo 8 ~ Modalità d'esecuzione dei lavori

La sottoscrizione del contratto o di altro atto formale di ordinazione dei lavori e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, dello stato dei luoghi, dei sottoservizi presenti e della consistenza dell'opera così come già dichiarata in sede di partecipazione alla gara d'appalto e di incondizionata sua accettazione del Progetto, in particolare ai fini della sua esecuzione "a perfetta regola d'arte" e alla sua funzionalità.

L'Appaltatore si impegna ad effettuare i lavori in oggetto a regola d'arte, con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni previste dal Capitolato e dagli atti di gara.

Tutti i materiali devono essere corredati da certificazioni ufficiali ed essere rispondenti alle normative vigenti.

Articolo 9 ~ Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è complessivamente pari a giorni 111 (centoundici) naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, sotto riserve di legge, qualora ne riscontrasse la necessità, prima della sottoscrizione del presente contratto.

In tal caso, le riserve stesse si intendono sciolte senza alcuna altra formalità all'atto del perfezionamento del presente contratto e della sua registrazione.

I lavori si intendono ultimati con l'esecuzione a regola d'arte di tutte le lavorazioni previste oggetto dell'Appalto.

L'ultimazione deve risultare da apposito verbale sottoscritto da un rappresentante dell'Appaltatore e dal Responsabile del Procedimento o da persona da lui incaricata con provvedimento scritto (Direttore dei Lavori).

Si applicano, altresì, le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 10 ~ Oneri e responsabilità dell'appaltatore

In materia di oneri e responsabilità dell'Appaltatore si richiamano interamente gli articoli pertinenti del Capitolato Speciale d'Appalto. Si applicano altresì le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro.

Articolo 11 ~ Collaudo

Ai sensi dell'art. 102 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i lavori sono soggetti a collaudo da parte di persone di fiducia dell'Appaltante scelte fra esperti individuati sia all'esterno che all'interno dell'Ateneo. Delle operazioni di collaudo è dato atto in apposito verbale.

Articolo 12 ~ Garanzia

L'assunzione in carico dei lavori da parte dell'Appaltante non esonera l'Appaltatore da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che vengano accertati entro 2 (due) anni dalla data di emissione del certificato di collaudo.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile, ed è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del D.Lgs 50/2016 Codice dei contratti.

In materia di garanzia si applica altresì il capitolo 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 13 ~ Polizza fideiussoria

L'Appaltante dà atto che la cauzione definitiva pari ad € 91.409,00 è stata costituita dall'impresa, mediante polizza fideiussoria n. 1815267 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A.. La garanzia fideiussoria prodotta contiene l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta dell'Appaltante, il valore dell'intero deposito cauzionale, senza facoltà di avanzare riserve ed eccezioni.

Articolo 14 ~ Polizze Assicurative

L'Appaltante dà inoltre atto che la polizza di assicurazione pari ad € 500.000,00 +10% di scoperto, è stata costituita dall'impresa D'ALESSANDRO COSTRUZIONI SRL mediante polizza n. C.2021.194108 rilasciata da GREAT AMERICAN International Insurance.

Articolo 15 ~ Risoluzione del contratto

L'Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento delle prescrizioni contrattuali, con provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., nei casi specificatamente indicati

all'art. 9.4 del Capitolato Speciale d'Appalto. La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza dell'Appaltante.

È, inoltre, facoltà dell'Appaltante procedere alla risoluzione del contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di cui all'art. 80 del Codice Appalti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del Codice Appalti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui al capitolo 12 del Capitolato

	Speciale d'Appalto, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;	
	j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;	
	k) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;	
	Il contratto è altresì risolto di diritto negli ulteriori casi previsti dalla normativa in vigore e dal Capitolato Speciale d'Appalto. La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione di risoluzione, inviata tramite raccomandata A.R., anche mediante posta elettronica certificata.	
	In caso di risoluzione del contratto l'Appaltante provvederà senza bisogno di messa in mora e con provvedimento amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti ed interessi.	
	Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che l'Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.	
	Si richiama tutto quanto previsto al capitolo 11 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	<u>Articolo 16 ~ Cessione del contratto</u>	
	Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.	

Articolo 17 ~ Subappalto

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato l'intenzione di subappaltare a terzi le lavorazioni afferenti alla categoria OS6 nei limiti di legge.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione dell'Appaltante, alle condizioni di legge.

L'affidatario dovrà pertanto depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Si richiamano in particolare gli ulteriori adempimenti in merito contenuti nell'art. 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per l'affidamento in subappalto è comunque richiesto, tra l'altro, che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

Resta fermo che il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'Impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate del medesimo D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

La Stazione Appaltante potrà, ai sensi e nei casi di cui all'art. 105, comma 13 del Codice Appalti, corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, e, pertanto, alla maturazione dello stato di avanzamento dei lavori l'Appaltatore, dovrà comunicare alla Direzione dei Lavori la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti (debitamente autorizzati), con la specificazione del relativo importo al netto delle ritenute di garanzia e con la proposta motivata di pagamento. Il pagamento diretto al subappaltatore sarà subordinato al nulla osta del direttore dei lavori.

Articolo 18 ~ Clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di subappalto o subfornitura

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. ogni contratto di subappalto o di subfornitura dovrà contenere, pena la nullità assoluta del contratto stesso, una clausola che impone al subappaltatore o subfornitore o subcontraente di adempiere agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari dall'art. 3 sopra richiamato.

Articolo 19 ~ Penali

Ai sensi dell'art. 113 bis comma 4 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, potrà essere applicata una penale nella misura giornaliera pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque di importo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto al netto di IVA.

Si applica quanto previsto dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 20 ~ Ordinazione, contabilizzazione e valutazione dei lavori

La contabilizzazione e la valutazione dei lavori compiuti dovrà essere eseguita mediante l'utilizzo dei prezzi contenuti nell'elenco prezzi unitari allegato al progetto offerta presentato dall'Appaltatore ed accettati dall'Appaltante.

Si richiama e si applica interamente la disciplina di cui al Capitolo VI del Capitolato Speciale d'Appalto.

Come indicato in premessa si specifica che le disposizioni previste nella documentazione del progetto esecutivo aggiornato con le disposizioni contenute nel D.G.R. n. 248 del 07.05.2020 (COVID-19) saranno applicate limitatamente al perdurare delle condizioni di emergenza sanitaria come previsto dal D.G.R. n. 248 del 07.05.2020 della Regione Abruzzo.

Articolo 21 ~ Pagamenti

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto al raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso offerto e degli oneri della sicurezza, pari almeno a quanto indicato all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice Appalti l'erogazione dell'anticipazione pari al massimo del 30% sul valore del contratto di appalto, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Le stazioni appaltanti, a norma dell'art. 35 del Codice Appalti, erogano all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti.

La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'art. 1282 codice civile.

Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore ha comunicato, ai sensi della L. 136/2010, i conti correnti dedicati e i soggetti autorizzati ad operarvi, mediante dichiarazione acquisita agli atti dal RUP.

Articolo 22 ~ Spese derivanti dal contratto

Le spese derivanti dal predetto atto, nessuna esclusa, ivi comprese le imposte di registro e di bollo, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

Articolo 23 ~ Controversie

Tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica che non si sono potute definire in via amministrativa, sono deferite al Foro competente dell'Aquila.

Articolo 24 ~ Normativa applicabile

I rapporti contrattuali derivanti dell'aggiudicazione della procedura sono regolati dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nelle parti ancora in vigore, dalle norme del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo, dalle condizioni generali e particolari riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto e, per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dalla normativa vigente.

Articolo 25 ~ CODICE ETICO

L'appaltatore nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, deve uniformarsi ai principi e ai doveri richiamati nel Codice Etico di Ateneo consultabile al seguente indirizzo <https://www.univaq.it/section.php?id=1413> e ai principi e alle previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza consultabile al seguente <https://www.univaq.it/section.php?id=1849>.
Documenti di cui ha l'onere di prendere visione sul richiamato sito della stazione appaltante.

Articolo 26 ~ Tutela della Privacy

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati in possesso dell'Appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e

segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

L'Aquila, li __/__/____

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Dott. Pietro Di Benedetto

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA D'Alessandro Costruzioni s.r.l.

F.to Sig. Gennaro D'Ascenzio

Sono specificamente approvati per iscritto, ai sensi degli artt. 1341/1342 c.c., gli artt.

5, 6, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 del presente contratto.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA D'Alessandro Costruzioni s.r.l.

F.to Sig. Gennaro D'Ascenzio

~~Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale Istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull'accessibilità. Il documento è stato firmato digitalmente e inserito nel sistema di protocollo informatico ed è detenuto presso gli archivi digitali della struttura competente.~~