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Rep. n. 134/2020 Prot. n. 37913 del 21/04/2020  

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO 

Procedura aperta telematica per l’affidamento di un contratto di appalto 

avente ad oggetto la realizzazione della nuova Cabina ENEL MT/BT a 

servizio dell’edificio dell’Ateneo denominato Coppito 1 – sito in Via 

Vetoio – L’Aquila. 

Codice CIG  8014651B39 

DA UNA PARTE 

Università degli Studi dell’Aquila (C.F. 01021630668), con sede legale in Palazzo 

Camponeschi, Piazza Santa Margherita n.2, L’Aquila, nella persona del Direttore 

Generale, Dott. Pietro Di Benedetto, nato a Capua (CE) il 26/08/1962, autorizzato alla 

stipula del presente atto ai sensi dell’art. 58 dello Statuto di questa Amministrazione, 

qui di seguito denominata Appaltante 

DALL'ALTRA 

Fabio De Filippo nato a Roma il 10/09/1964 in qualità di Legale Rappresentante 

dell’impresa DE.FI. S.r.l.  (01381861002) con sede in Roma alla Via del Forte 

Tiburtino n. 100 qui di seguito denominato Appaltatore; 

PREMESSO 

CHE il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 165 del 21/05/2019, ha autorizzato 

l’espletamento di una procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 60 e 97 comma 

8 D.Lgs. 50/2016, di seguito Codice Appalti, per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori 

di realizzazione della nuova cabina ENEL MT/BT a servizio dell’edificio dell’Ateneo 

denominato Coppito 1 sito in Via Vetoio – L’Aquila, per un importo a base d’asta pari 

a € 547.076,42 IVA esclusa. 
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CHE con Decreto del Direttore Generale n. 655 del 30/08/2019 (prot. n. 37227 del 

30/08/2019) si indiceva la procedura aperta telematica in oggetto; 

CHE entro il termine utile fissato dal bando di gara (ore 12:00 del giorno 21/10/2019), 

sono pervenute n. 107 offerte; 

CHE con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 396/2019 del 18/12/2019 è stata 

disposta l’aggiudicazione definitiva della gara di appalto all’operatore economico DE.FI. 

S.r.l.  con sede legale in Roma alla Via del Forte Tiburtino n. 100 per l’importo 

complessivo di € 413.888,05 comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 

oltre all’IVA; 

CHE la posizione dell’Aggiudicatario risulta regolare; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1 ~ Premesse 

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto. 

Articolo 2 ~ Oggetto e durata del Contratto 

L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova cabina 

ENEL MT/BT a servizio dell’edificio dell’Ateneo denominato Coppito 1 sito in Via Vetoio 

– L’Aquila. Sono compresi nel contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le 

provviste necessarie per dare l’opera completamente compiuta secondo le condizioni 

stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche previste dal 

Progetto completo dei relativi allegati, progetto di cui l’Appaltatore dichiara di aver 

preso completa ed esatta conoscenza e di ritenerlo adeguato e comprensivo di tutto 

quanto necessario per l’esecuzione delle opere in oggetto a regola d’arte. 

Si rimanda all’art. 1.1 del Capitolato Speciale d’Appalto per la descrizione sommaria 

delle opere. 
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Articolo 3 ~  Ammontare del contratto 

L’importo complessivo di spesa per i lavori oggetto del presente contratto è di €. 

413.888,05  IVA esclusa. 

Il prezzo dovrà essere comprensivo di ogni spesa riferita a noli, trasporti, consegna, 

montaggio, installazione, delle spese inerenti il collaudo e di ogni altro necessario 

onere. 

Articolo 4 ~  Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante del contratto a tutti gli effetti, sebbene non materialmente 

allegati, i seguenti documenti che restano depositati agli atti di questa 

Amministrazione: 

-    il Capitolato Speciale d’Appalto; 

- il Capitolato Generale, se menzionato nel bando o nell'invito;  

- gli elaborati grafici progettuali, le relazioni, i computi metrici estimativi, gli elenchi 

prezzi e gli altri atti del progetto posti a base di gara;  

- i piani di sicurezza;  

- il cronoprogramma; 

- le polizze di garanzia. 

Fanno inoltre parte del contratto anche se non materialmente allegati allo stesso: 

a) l’offerta della società risultata aggiudicataria della gara d’appalto. 

Conseguentemente, per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal 

presente contratto, dovrà farsi riferimento a quanto previsto in tali documenti. 

Si richiama il capitolo 2 art. 2.2 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 5 ~ Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari 

L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 
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136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 

all’appalto. 

Articolo 6 ~ Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento 

degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

Qualora l’Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 

136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente 

contratto si risolve di diritto ai sensi del medesimo art. 3, comma 9-bis. 

Articolo 7 ~ Domicilio 

Per gli adempimenti relativi al presente contratto l’Appaltatore elegge il proprio 

domicilio legale presso la sede legale sita in Roma, Via del Forte Tiburtino n. 100. 

 L' appaltatore ai sensi del combinato degli art. 3 bis e 5 bis comma 1 del Dlgs n. 82 

del 7 marzo 2005 e s.m.i. elegge a proprio domicilio digitale la PEC defi@pec.it. 

Articolo 8 ~ Modalità d’esecuzione dei lavori 

La sottoscrizione del contratto o di altro atto formale di ordinazione dei lavori e dei 

suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza 

delle leggi, dei regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, dello 

stato dei luoghi, dei sottoservizi presenti e della consistenza dell’opera così come già 

dichiarata in sede di partecipazione alla gara d’appalto e di incondizionata sua 

accettazione del Progetto, in particolare ai fini della sua esecuzione “a perfetta regola 

d’arte” e alla sua funzionalità. 

L'Appaltatore si impegna ad effettuare i lavori in oggetto a regola d’arte, con propria 

organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio secondo i termini 

e le condizioni previste dal Capitolato e dagli atti di gara. 

Tutti i materiali devono essere corredati da certificazioni ufficiali ed essere rispondenti 

alle normative vigenti.  
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Articolo 9 ~ Tempo utile per l’ultimazione dei lavori 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è complessivamente pari a giorni 99 

(novantanove) naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori. La stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla 

consegna dei lavori in via d’urgenza, sotto riserve di legge, qualora ne riscontrasse la 

necessità, prima della sottoscrizione del presente contratto. In tal caso, le riserve 

stesse si intendono sciolte senza alcuna altra formalità all’atto del perfezionamento del 

presente contratto e della sua registrazione. 

I lavori si intendono ultimati con l’esecuzione a regola d’arte di tutte le lavorazioni 

previste oggetto dell’Appalto.  

L’ultimazione deve risultare da apposito verbale sottoscritto da un rappresentante 

dell’Appaltatore e dal Responsabile del Procedimento o da persona da lui incaricata 

con provvedimento scritto (Direttore dei Lavori). 

Si applicano, altresì, le disposizioni di cui al Capitolo 2 – art. 2.9  del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

Articolo 10 ~ Oneri e responsabilità dell’appaltatore 

In materia di oneri e responsabilità dell’Appaltatore si richiamano interamente gli 

articoli pertinenti del Capitolato Speciale d’Appalto. Si applicano altresì le disposizioni 

in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché le disposizioni normative e 

retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro. 

Articolo 11 ~ Collaudo 

I lavori sono soggetti a collaudo da parte di persone di fiducia dell'Appaltante scelte 

fra esperti individuati sia all'esterno che all'interno dell'Ateneo. Delle operazioni di 

collaudo è dato atto in apposito verbale. 

Si applica il Capitolo 2  artt. 2.21 e 2.22 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
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Articolo 12 ~ Garanzia 

L’assunzione in carico dei lavori da parte dell'Appaltante non esonera l'Appaltatore da 

eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che vengano denunciati 

dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo 

ai sensi dell’art. 102, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..  

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, 

ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. 

Articolo 13 ~ Polizza fideiussoria 

L’Appaltante dà atto che la cauzione definitiva pari ad €. 66.784,98, ridotta in ragione 

del possesso delle certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 è stata costituita 

dall’impresa, mediante polizza fideiussoria n. 11000110018873 rilasciata da Bene 

Assicurazioni S.p.A.  

Articolo 14 ~ Polizze Assicurative 

Si richiamano le statuizioni di cui al Capitolo 2 art. 2.7 del Capitolato Speciale d’Appalto 

e della normativa applicabile. L’Appaltante dà inoltre atto che la polizza assicurativa 

richiesta dal Capitolato Speciale di Appalto è stata costituita dall’aggiudicatario con 

polizza n. 104312073 stipulata con Groupama Assicurazioni S.p.A. e consegnata in 

copia conforme al RUP. 

Articolo 15 ~ Risoluzione del contratto 

L'Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di risolvere il contratto in caso di grave 

inadempimento delle prescrizioni contrattuali, con provvedimento amministrativo, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 Cod. Civ., nei casi specificatamente indicati 

all’art. 2.4 del Capitolato Speciale d’Appalto. La valutazione della gravità 

dell’inadempimento è di esclusiva competenza dell’Appaltante. 

E', inoltre, facoltà dell’Appaltante procedere alla risoluzione del contratto mediante 
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lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora 

di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi: 

a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di 

prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero 

sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di cui all’art. 80 del 

Codice Appalti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 108 del Codice Appalti; 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di 

esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide 

fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza 

giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al 

Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui al Capo 8 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei 

lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza; 

l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo 

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale 
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ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; 

m) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi 

dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del 

punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai 

sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; 

2. Il contratto è altresì risolto di diritto negli ulteriori casi previsti dalla  normativa in 

vigore e dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

3. La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte 

dell’Appaltatore, della comunicazione di risoluzione, inviata tramite raccomandata A.R., 

anche mediante posta elettronica certificata. 

In caso di risoluzione del contratto l’Appaltante provvederà senza bisogno di messa in 

mora e con provvedimento amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale, 

fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione 

che l’Appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti ed 

interessi. 

Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che l’Appaltante dovesse 

eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto. 

Articolo 16 ~ Cessione del contratto 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

Articolo 17 ~ Subappalto 

Le parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato l’intenzione subappaltare le seguenti 

attività: opere edili, impianti per la trasformazione alta/media tensione; in misura non 

superiore al 40% dell’importo contrattuale.  

L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione dell’Appaltante, alle 

condizioni di legge. Si richiama in particolare l’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. 
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Per l’affidamento in subappalto è comunque richiesto, tra l’altro, che non sussista, nei 

confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal d. lgs. 159/2011 e s.m.i.. 

Resta fermo che il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, 

qualora per l’Impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate del 

medesimo d. lgs. 159/2011 e s.m.i. 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 13 del Codice Appalti, pagherà 

direttamente i subappaltatori, e, pertanto, alla maturazione dello stato di avanzamento 

dei lavori l’Appaltatore, dovrà comunicare alla Direzione dei Lavori la parte delle 

prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti (debitamente autorizzati), con 

la specificazione del relativo importo al netto delle ritenute di garanzia e con la 

proposta motivata di pagamento. Il pagamento diretto al subappaltatore sarà 

subordinato al nulla osta del direttore dei lavori. 

Articolo 18 ~ Clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari nei 

contratti di subappalto o subfornitura 

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. ogni contratto di subappalto o di 

subfornitura dovrà contenere, pena la nullità assoluta del contratto stesso, una 

clausola che impone al subappaltatore o subfornitore o subcontraente di adempiere 

agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari dall’art. 3 sopra richiamato. 

Articolo 19 ~ Penali 

Nel caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto potrà 

essere applicata una penale nella misura giornaliera pari all’ 1‰ (unopermille) 

dell’importo contrattuale al netto di IVA, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo 

non giustificato, fatto salvo il diritto dell’Appaltante al risarcimento degli eventuali 

maggiori danni.  

Si applica quanto previsto dall’art. 2.13 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
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Articolo 20 ~ Ordinazione, contabilizzazione e valutazione dei lavori 

La contabilizzazione e la valutazione dei lavori compiuti dovrà essere eseguita 

mediante l’utilizzo dei prezzi contenuti nell’elenco prezzi unitari allegato al progetto-

offerta presentato dall’ Appaltatore ed accettati dall’Appaltante.  

Si richiama e si applica interamente la disciplina di cui al Capo 5 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

Articolo 21 ~ Pagamenti 

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto al raggiungimento di un importo dei 

lavori eseguiti, al netto del ribasso offerto e degli oneri della sicurezza, pari almeno a 

quanto indicato all’art. 2.19 del Capitolato Speciale d’Appalto. L’Appaltatore ha 

comunicato, ai sensi della L. 136/2010, il conto corrente dedicato e i soggetti 

autorizzati ad operarvi, mediante dichiarazione acquisita agli atti dal RUP. 

Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del Codice Appalti l'erogazione dell'anticipazione è 

subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo 

pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.  

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei 

lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni 

appaltanti. 

Le stazioni appaltanti, a norma dell’art. 35 del Codice Appalti, erogano all'esecutore, 

entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile 

del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle 

norme vigenti.  

La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi 

corrispettivi a norma dell'art. 1282 codice civile.  
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Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo 

i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al 

tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

Articolo 22 ~ Spese derivanti dal contratto 

Le spese derivanti dal predetto atto, nessuna esclusa, ivi comprese le imposte di 

registro e di bollo, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore. 

Articolo 23 ~ Controversie 

Tutte le controversie tra l’Appaltante e l’Appaltatore, così durante l’esecuzione come 

al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica 

che non si sono potute definire in via amministrativa, sono deferite al Foro competente 

dell’Aquila. 

Articolo 24 ~ Normativa applicabile 

I rapporti contrattuali derivanti dell’aggiudicazione della procedura sono regolati dal D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nelle parti ancora in vigore, dalle 

norme del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo, dalle 

condizioni generali e particolari riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per 

quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dalla normativa vigente. 

Articolo 25 ~ Patto d’integrità 

L’Appaltatore, preso atto della disciplina contenuta all’interno del Patto d’Integrità – 

redatto ai sensi della L. 190/2012 – che è parte integrante del presente contratto, 

anche se non materialmente allegato, lo sottoscrive accettandolo in ogni sua parte. 

Articolo 26 ~ Tutela della Privacy 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679si informa 

che i dati in possesso dell’Appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e 

segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti. 
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Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. 

L’Aquila, lì 17/04/2020 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. Pietro Di Benedetto   ……….………………………………………..……………………….. 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE 

F.to Ing. Fabio De Filippo 

Sono specificamente approvati per iscritto, ai sensi degli artt. 1341/1342 c.c., gli artt.  

5, 6, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 del presente contratto. 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE 

F.to Ing. Fabio De Filippo 

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione 
sul Portale Istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, 
in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento è stato firmato 
digitalmente e inserito nel sistema di protocollo informatico ed è detenuto presso gli archivi 
digitali della struttura competente.




