

Rep. n. 277/2021
Prot. n. 56222 del 11/05/2023

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

CONTRATTO D'APPALTO

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO "RENATO RICAMO"

ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO, SICUREZZA IMPIANTI E SUPERAMENTO BARRIERE

ARCHITETTONICHE

C.U.P. E15C18000020005 - CIG 85701317D3

IMPRESA: G.I.P.A. Costruzioni S.r.l.

con sede legale in Via G. Mazzini II Traversa, 7 – 80014 Giugliano in Campania (NA)

RIBASSO CONTRATTUALE OFFERTO: 28,828 %

DA UNA PARTE

Università degli Studi dell'Aquila (Codice Fiscale e Partita Iva 01021630668), con sede legale in Palazzo Camponeschi, Piazza Santa Margherita n.2, 67100 L'Aquila, mail-pec: protocollo@pec.univaq.it, nella persona del Direttore Generale, Dott. Pietro Di Benedetto, nato a Capua (CE) il 26/08/1962, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 58 dello Statuto di questa Amministrazione, qui di seguito denominata Stazione Appaltante;

DALL'ALTRA

Sig. Alessio Scognamiglio, nato il 29/03/1990 a Mugnano di Napoli (NA) e residente in Giugliano in Campania (NA), CAP 80014, Via Santa Rita da Cascia, n. 11, Codice Fiscale SCGLSS90C29F799P, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa GI.P.A. Costruzioni S.r.l. con sede in con sede legale in Via G. Mazzini II Traversa, 7 – 80014 Giugliano in Campania (NA) (iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, qui di seguito denominato Appaltatore;

PREMESSO

CHE il Consiglio di Amministrazione in data 30.09.2020, ha autorizzato l'espletamento di una procedura negoziata telematica ai sensi dell'ex art. 63 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., di seguito Codice Appalti, per l'affidamento dell'esecuzione dei **“Lavori di adeguamento dell'edificio “RENATO RICAMO” alle normative antincendio, sicurezza impianti e superamento barriere architettoniche”**, in via Vetoio - località Coppito L'Aquila, per un importo complessivo a base d'appalto come di seguito indicato:

		<u>progetto esecutivo</u>	<u>progetto esecutivo</u> <u>aggiornato (COVID 19)</u>
A1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€ 1.494.770,43	€ 1.557.287,60

A2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 27.784,86	€ 87.782,95
	TOTALE LAVORI A1 + A2	€ 1.522.555,29	€ 1.645.070,55

N.B. le disposizioni previste nella documentazione del progetto esecutivo aggiornato con le disposizioni contenute nel D.G.R. n. 248 del 07.05.2020 (COVID-19) saranno applicate limitatamente al perdurare delle condizioni di emergenza sanitaria come previsto dal D.G.R. n. 248 del 07.05.2020 della Regione Abruzzo.

CHE in data 23/12/2020 è stata emanata la lettera di invito alla procedura negoziata di cui al presente appalto;

CHE entro il termine utile fissato dal bando di gara (26/01/2021 ore 12:00) sono pervenute n. 15 offerte;

CHE in seguito all'espletamento della procedura di gara è risultata aggiudicataria provvisoria l'Impresa GI.PA. s.r.l.;

CHE con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/02/2021 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata all'impresa GI.P.A. Costruzioni S.r.l. con sede legale in Via G. Mazzini II Traversa, 7 – 80014 Giugliano in Campania (NA) per l'importo complessivo di €. 1.196.135,68, di cui €. 87.782,95 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE la spesa complessiva relativa al presente appalto per l'affidamento dell'esecuzione dei "Lavori di adeguamento dell'edificio "RENATO RICAMO" alle normative antincendio, sicurezza impianti e superamento barriere architettoniche", graverà sul bilancio dell'Università Degli Studi Dell'Aquila.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto e durata del Contratto

L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione di "Lavori di adeguamento dell'edificio "RENATO RICAMO" (Coppito 1) alle normative antincendio, sicurezza impianti e superamento barriere architettoniche".

Sono compresi nel contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'opera completamente compiuta secondo le condizioni stabilite dagli elaborati tecnici (tra i quali il Capitolato Speciale d'Appalto) costituenti il "Progetto esecutivo" e il "Progetto esecutivo aggiornato Covid 19", progetti di cui l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e di ritenere adeguati e comprensivi di tutto quanto necessario per l'esecuzione delle opere in oggetto a regola d'arte.

Articolo 3 - Ammontare del contratto

L'importo complessivo di spesa per i lavori oggetto del presente contratto IVA esclusa è di seguito specificato.

Come evidenziato negli atti della procedura negoziata, successivamente alla redazione del progetto esecutivo si è resa necessaria la redazione di un aggiornamento dello stesso in seguito all'emanazione delle disposizioni contenute nel D.G.R. n. 248 del 07.05.2020 (COVID-19). I due progetti, entrambi allegati al presente contratto, presentano i seguenti importi di progetto posti a base di gara e i seguenti importi di contratto ottenuti applicando il ribasso offerto valido per entrambi come dichiarato nell'offerta economica dall'appaltatore.

		<u>progetto esecutivo</u>	Importo Contratto
A1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€ 1.494.770,43	€ 1.063.858,01
A2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 27.784,86	€ 27.784,86

	TOTALE LAVORI A1 + A2	€ 1.522.555,29	€ 1.091.642,87
--	------------------------------	----------------	----------------

		<u>progetto esecutivo</u> <u>aggiornato</u> <u>(COVID 19)</u>	Importo Contratto
A1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€ 1.557.287,60	€ 1.108.352,73
A2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 87.782,95	€ 87.782,95
	TOTALE LAVORI A1 + A2	€ 1.645.070,55	€ 1.196.135,68

N.B. le disposizioni previste nella documentazione del progetto esecutivo aggiornato con le disposizioni contenute nel D.G.R. n. 248 del 07.05.2020 (COVID-19) saranno applicate limitatamente al perdurare delle condizioni di emergenza sanitaria come previsto dal D.G.R. n. 248 del 07.05.2020 della Regione Abruzzo. Pertanto al termine dell'emergenza sanitaria saranno applicate le disposizioni del progetto esecutivo.

L'importo dei lavori dovrà essere comprensivo di ogni spesa riferita a noli, trasporti, consegna, montaggio, installazione, delle spese inerenti il collaudo e di ogni altro necessario onere.

Articolo 4 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto a tutti gli effetti, sebbene non materialmente allegati, i seguenti documenti che restano depositati agli atti di questa Amministrazione:

- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- il Capitolato Generale, se menzionato nel bando o nell'invito;
- gli elaborati progettuali (grafici, relazioni, computi metrici estimativi, elenchi prezzi, capitolati e tutti gli altri documenti) costituenti sia il progetto esecutivo sia il progetto esecutivo stesso aggiornato in seguito

all'emanazione delle disposizioni contenute nel D.G.R. n. 248 del 07.05.2020 (COVID-19), entrambi posti a base di gara;

- i piani di sicurezza;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia

Fanno inoltre parte del contratto anche se non materialmente allegati allo stesso l'offerta economica dell'impresa risultata aggiudicataria della procedura d'appalto.

Conseguentemente, per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto, dovrà farsi riferimento a quanto previsto in tali documenti.

Articolo 5 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Articolo 6 - Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del medesimo art. 3, comma 9-bis.

Articolo 7 – Domicilio

Per gli adempimenti relativi al presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso la sede di GIUGLIANO IN CAMPANIA cap. 80014 - Prov. (NA), in Via G. Mazzini II traversa n. 7.

L'appaltatore ai sensi del combinato degli art. 3 bis e 5 bis comma 1 del Dlgs n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. elegge a proprio domicilio digitale la PEC gipa-costruzioni@pcert.postecert.it

Articolo 8 - Modalità d'esecuzione dei lavori

La sottoscrizione del contratto o di altro atto formale di ordinazione dei lavori e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, dello stato dei luoghi, dei sottoservizi presenti e della consistenza dell'opera così come già dichiarata in sede di partecipazione alla gara d'appalto e di incondizionata sua accettazione del progetto esecutivo, in particolare ai fini della sua esecuzione "a perfetta regola d'arte" e alla sua funzionalità.

L'Appaltatore si impegna ad effettuare i lavori in oggetto a regola d'arte, con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni previste dal Capitolato e dagli atti di gara.

Tutti i materiali devono essere corredati da certificazioni ufficiali ed essere rispondenti alle normative vigenti.

Articolo 9 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è complessivamente pari a giorni 360 (trecentosessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del primo verbale di consegna dei lavori.

La stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, sotto riserve di legge, qualora ne riscontrasse la necessità, prima della sottoscrizione del presente contratto.

In tal caso, le riserve stesse si intendono sciolte senza alcuna altra formalità all'atto del perfezionamento del presente contratto e della sua registrazione.

I lavori si intendono ultimati con l'esecuzione a regola d'arte di tutte le lavorazioni previste oggetto dell'Appalto.

L'ultimazione deve risultare da apposito verbale sottoscritto da un rappresentante dell'Appaltatore e dal Responsabile del Procedimento o da persona da lui incaricata con provvedimento scritto (Direttore dei Lavori).

Articolo 10 - Oneri e responsabilità dell'appaltatore

In materia di oneri e responsabilità dell'Appaltatore si richiamano interamente gli articoli pertinenti del Capitolato Speciale d'Appalto. Si applicano altresì le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro.

Articolo 11 - Collaudo

I lavori sono soggetti a collaudo da parte di persone di fiducia della stazione appaltante scelte fra esperti individuati sia all'esterno che all'interno dell'Ateneo. Delle operazioni di collaudo è dato atto in apposito verbale.

Articolo 12 - Garanzia

L'assunzione in carico dei lavori da parte della stazione appaltante non esonera l'Appaltatore da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che vengano accertati entro 2 (due) anni dalla data di emissione del certificato di collaudo.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

In materia di garanzia si applica altresì quanto previsto nei pertinenti articoli del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 13 - Polizza fideiussoria

La stazione appaltante dà atto che la cauzione definitiva pari ad € 180.167,00 è stata costituita dall'impresa, mediante polizza fideiussoria n. 1063423041 rilasciata da HDI ASSICURAZIONI s.p.a. Agenzia Napoli De Amicis - 1063/A3052. La garanzia fideiussoria prodotta contiene l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta della stazione appaltante, il valore dell'intero deposito cauzionale, senza facoltà di avanzare riserve ed eccezioni.

Articolo 14 - Polizze Assicurative

La stazione appaltante dà inoltre atto che la polizza di assicurazione pari ad € 1.196.153,68 è stata costituita dall'impresa mediante polizza n. 1063423053 rilasciata da HDI ASSICURAZIONI s.p.a. Agenzia Napoli De Amicis - 1063/A3052.

Si richiamano le statuizioni di cui all'art. 2.8 del Capitolato Speciale d'Appalto e della normativa applicabile.

Articolo 15 - Risoluzione del contratto

La stazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento delle prescrizioni contrattuali, con provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., nei casi indicati all'art. 2.5 del Capitolato Speciale d'Appalto. La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza della stazione appaltante.

E', inoltre, facoltà della stazione appaltante procedere alla risoluzione del contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di cui all'art. 80 del Codice Appalti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del Codice Appalti;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato

motivo;

- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- k) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

Il contratto è altresì risolto di diritto negli ulteriori casi previsti dalla normativa in vigore e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione di risoluzione, inviata tramite raccomandata A.R., anche mediante posta elettronica certificata.

In caso di risoluzione del contratto la stazione appaltante provvederà senza bisogno di messa in mora e con provvedimento amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che la stazione appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti ed interessi.

Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

Si richiama tutto quanto previsto nei pertinenti articoli del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 16 - Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Articolo 17 - Subappalto

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato l'intenzione di subappaltare a terzi opere o parti di esse appartenenti alle categorie OG1, OS3 ed OS30 nei limiti di legge.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle condizioni di legge. Si richiama in particolare l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Per l'affidamento in subappalto è comunque richiesto, tra l'altro, che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal d. lgs. 159/2011 e s.m.i.. Resta fermo che il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'Impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate del medesimo d. lgs. 159/2011 e s.m.i.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei casi previsti dall'articolo 105, comma 13 del Codice.

Articolo 18 - Clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di subappalto o subfornitura

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. ogni contratto di subappalto o di subfornitura dovrà contenere, pena la nullità assoluta del contratto stesso, una clausola che impone al subappaltatore o subfornitore o subcontraente di adempiere agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari dall'art. 3 sopra richiamato.

Articolo 19 - Penali

Nel caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni oggetto del contratto potrà essere applicata una penale nella misura giornaliera pari all' 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale al netto di IVA, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo non giustificato, fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Si applica quanto previsto dall'art. 2.13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 20 - Ordinazione, contabilizzazione e valutazione dei lavori

La contabilizzazione e la valutazione dei lavori compiuti dovrà essere eseguita mediante l'utilizzo dei prezzi contenuti nell'elenco prezzi unitari allegato al progetto esecutivo ed al presente contratto. Si applica quanto previsto dai pertinenti articoli del Capitolato Speciale d'Appalto.

Come indicato in premessa si specifica che le disposizioni previste nella documentazione del progetto esecutivo aggiornato con le disposizioni contenute nel D.G.R. n. 248 del 07.05.2020 (COVID-19) saranno applicate limitatamente al perdurare delle condizioni di emergenza sanitaria come previsto dal D.G.R. n. 248 del 07.05.2020 della Regione Abruzzo.

Articolo 21 - Pagamenti

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto al raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso offerto e degli oneri della sicurezza, pari almeno a quanto indicato all'art. 2.16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice Appalti l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Le stazioni appaltanti, a norma dell'art. 35 del Codice Appalti, erogano all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti.

La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'art. 1282 codice civile.

Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore ha comunicato, ai sensi della L. 136/2010, i conti correnti dedicati e i soggetti autorizzati ad operarvi, mediante dichiarazione acquisita agli atti dal RUP.

Articolo 22 - Spese derivanti dal contratto

Le spese derivanti dal predetto atto, nessuna esclusa, ivi comprese le imposte di registro e di bollo, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

Articolo 23 - Controversie

Tutte le controversie tra la stazione appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica che non si sono potute definire in via amministrativa, sono deferite al Foro competente dell'Aquila.

Articolo 24 - Normativa applicabile

I rapporti contrattuali derivanti dell'aggiudicazione della procedura sono regolati dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nelle parti ancora in vigore, dalle condizioni generali e particolari riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto e, per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dalla normativa vigente.

Articolo 25 - Patto d'integrità e Codice Etico/di Comportamento dell'Università degli Studi dell'Aquila

L'Appaltatore, preso atto della disciplina contenuta all'interno del Patto d'Integrità – redatto ai sensi della L. 190/2012 – che è parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, lo sottoscrive accettandolo in ogni sua parte.

L'appaltatore si impegna altresì a prendere visione e a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori, le regole di condotta, per quanto compatibili, previste nel Codice etico/di comportamento dell'Università degli Studi dell'Aquila emanato con D.R. n. 734/2020 del 27/07/2020 disponibile al seguente indirizzo: <https://www.univaq.it/section.php?id=1410>.

Articolo 26 - Tutela della Privacy

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati in possesso della stazione appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

L'Aquila, li _____

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ATENEO

F.to Dott. Pietro Di Benedetto _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA G.I.P.A. Costruzioni S.r.l.

F.to Sig. Alessio Scognamiglio _____

Sono specificamente approvati per iscritto, ai sensi degli artt. 1341/1342 c.c., gli artt. 6, 15, 18, 19 del presente contratto.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA G.I.P.A. Costruzioni S.r.l.

F.to Sig. Alessio Scognamiglio _____

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale Istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull'accessibilità. Il documento è stato firmato digitalmente e inserito nel sistema di protocollo informatico ed è detenuto presso gli archivi digitali della struttura competente.