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REP. N. 401/2023 

PROT. N. 104472 DEL 21/09/2023 

 

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT DEGLI 

EDIFICI E DELLE LORO PERTINENZE, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI L’AQUILA PER LA DURATA DI ANNI 4. 

CIG 9609365AD9. 

 

 

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge 

TRA 

- L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA, con sede in L’Aquila, Palazzo Camponeschi, P.zza S. Margherita 

n. 2, Partita IVA n. 01021630668, PEC: protocollo@pec.univaq.it, rappresentata dal Dott. Pietro Di Benedetto, nella 

qualità di Direttore Generale pro-tempore, nato a Capua (CE) il 26 agosto 1962, C.F. n.  DBNPRT62M26B715C, nel 

prosieguo anche indicata come “Università” o “Ateneo” o “Stazione Appaltante”; 

E 

- L'OPERATORE ECONOMICO MEIT MULTISERVICES SRL  (C.F.05691520729 e Partita IVA 05691520729), 

con sede legale in Bari, Via Bottalico n.43 iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Bari al n. REA BA-

433787, matricola INPS sede di Bari n. 0910916060 , matricola INAIL sede di Bari al n. 13168684/17, rappresentata 

dalla dott.ssa Ascenza Patruno, nata a Bari il 22/06/1991, C.F. PTRSNZ91H62A662N, in qualità di Legale 

Rappresentante , elettivamente domiciliata per la carica ai fini del presente atto presso la sede dell’Operatore medesimo, 

nel prosieguo anche indicato come “Affidatario” o “Appaltatore”; 

 

PREMESSO 

 

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 382/2022 del 14/12/2022 è stato approvato il programma 

biennale degli acquisti di forniture e servizi relativo al biennio 2023/2024 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. e del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018; 

- che con delibera n. 30/2023 del 24/01/2023 è stata autorizzata l’indizione di una gara europea a procedura aperta 

ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  per l’affidamento dei servizi integrati di Facility Management 

degli edifici e delle loro pertinenze, in uso a qualsiasi titolo all’Università degli Studi di L’Aquila per la durata 

di anni 4;  

- che nelle date del 03/04/2023, 06/04/2023, 17/04/2023, 26/04/2023, 31/05/2023 e 15/06/2023 si sono svolte le 

sedute pubbliche e riservate del Seggio di Gara e della Commissione incaricata alla valutazione e comparazione 

delle offerte, come risulta nei relativi verbali ai quali si fa rinvio; 

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo n. 225/2023 del 25/07/2023 è stata disposta 

l’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto all’Operatore economico MEIT MULTISERVICES 

SRL   per l’importo complessivo pari a €. 4.499.319,71 (comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso pari ad €. 152.966,81 ed oneri interferenziali per la sicurezza – DUVRI pari ad €. 61.186,72) oltre IVA; 

- che sono stati effettuati i controlli previsti dalla normativa vigente e per l’effetto l’aggiudicazione è divenuta 

efficace; 

- è stato rispettato il termine dilatorio di trentacinque giorni di cui all’articolo 32 comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 e s.m.i., per la stipulazione del presente contratto; 

- che, pertanto, si procede alla stipula del relativo contratto, in modalità digitale, ai sensi   dell’articolo 32, comma 

14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- che il Capitolato prestazionale e la documentazione di gara, sottoscritti dal legale rappresentante 

dell’operatore economico aggiudicatario MEIT MULTISERVICES SRL a conferma della presa di 
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conoscenza e dell'accettazione incondizionata e depositati agli atti dell'Università, costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo; 

- che l’affidamento è, altresì, soggetto alle condizioni contenute nei documenti della procedura aperta, ivi 

comprese l’offerta tecnica ed economica. 

 

Nel testo del presente del presente Contratto valgono le seguenti definizioni: 

 per Appaltatore/Aggiudicatario/Impresa si intende l'Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto; 

 per Responsabile Impresa si intende il soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio in grado di 

assicurarne il regolare svolgimento; 

 per Direttore dell’Esecuzione (di seguito: DEC) si intende il responsabile della corretta esecuzione del 

contratto per conto dell'Università, il quale potrà eventualmente nominare suo/i delegati. Le funzioni e i 

riferimenti del DEC sono dettagliate nello schema di contratto. 

 per Delegato/Referente si intende il collaboratore del DEC, cui è demandata la vigilanza circa il corretto 

adempimento delle condizioni e delle modalità di esecuzione della tipologia di servizio presso le sedi 

dell’Ateneo. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART 1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 

Tutte le premesse e gli allegati al presente contratto costituiscono di questa parte integrante ad ogni effetto. 

 

ART 2. OGGETTO 

Oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi integrati di Facility Management degli edifici e delle loro pertinenze, in 

uso a qualsiasi titolo all’Università degli Studi di L’Aquila per la durata di anni 4, secondo i contenuti e le prescrizioni 

indicate nel presente documento, nel Capitolato tecnico e nella documentazione allegata, costituenti parte integrante e 

sostanziale del rapporto e degli obblighi previsti da specifiche disposizioni di legge. 

I servizi integrati di manutenzione edile ed impiantistica degli edifici in uso a qualsiasi titolo all’Università degli Studi di 

L’Aquila, si articolano nei seguenti sottoservizi: 

1. Manutenzione edile ed impiantistica degli immobili e relative pertinenze (consegnato in via d’urgenza in data 

01/08/2023); 

2. Manutenzione del verde (in consegna a partire dal 13/03/2024); 

3. Servizio neve (in consegna a partire dal 10/02/2024); 

4. Servizio di derattizzazione (in consegna a partire dal 01/07/2025). 

Le prestazioni contrattuali vengono remunerate mediante il pagamento di un corrispettivo a Canone e di eventuali 

corrispettivi Extra Canone, secondo le modalità descritte al paragrafo 8 del Capitolato. 

Rimangono comunque a carico dell’Appaltatore, tutte quelle operazioni che, pur non di seguito specificate, si rendano 

necessarie ed opportune per l’esecuzione del Servizio secondo criteri di efficienza, tempestività e regola d’arte e 

comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle future evoluzioni; per rispetto della regola d’arte 

si intende, a titolo indicativo e non esaustivo, il rispetto delle norme UNI, UNI EN, CEI, CEI EN ed altre di settore. 

Si specifica che nella documentazione di gara è riportato, a titolo indicativo e non esaustivo: 

Allegato n. 1 – Elenco Edifici e relativa superficie netta; 

Allegato n. 2 – Elenco degli impianti in dotazione; 

Allegato n. 3 – Piani di Frequenze Manutenzione Programmata; 

Allegato n. 5 – DUVRI; 

Allegato n. 7 – Elenco del Personale operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, 

http://www.univaq.it/
mailto:protocollo@univaq.pec.it
mailto:contr@strutture.univaq.it
mailto:contr@strutture.univaq.it


 

 

Area Affari Generali 

Settore acquisti, gare, contratti 

 

 
Università degli Studi dell’Aquila –– CF/P.I. 01021630668 – www.univaq.it – pec: protocollo@pec.univaq.it 

Area Affari Generali - Settore Acquisti, gare, contratti - Via Giovanni Gronchi n. 18 – 67100 L’Aquila – email: contr@strutture.univaq.it 

Responsabile: Orlando Aliucci - Tel. 0862/432249 - email: orlando.aliucci@univaq.it 

  3 

Si precisa che, se pur in allegato siano riportate le superfici nette, rientrano nel perimetro di appalto e quindi nelle attività 

remunerate a Canone o Extra Canone, secondo le modalità specificate nel seguito, anche a titolo esemplificativo e non 

esaustivo le superfici perimetrali esterne, cavedi, locali tecnici, chiostrine, vani-scala, balconi, terrazzi, sottotetti, etc. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di perseguire i seguenti obiettivi minimi: 

 mantenere, e in taluni casi migliorare, i livelli prestazionali iniziali di tutti i beni in manutenzione; 

 garantire il rispetto di tutte le normative vigenti in merito agli edifici e agli impianti compresi nel perimetro 

dell’Appalto, relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla progettazione, all’installazione, 

Conduzione, controllo ed esercizio degli immobili e degli impianti; 

 provvedere alla Conduzione degli impianti in sicurezza a tutela dell’incolumità dei beni e delle persone; 

 garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza connessi alla Conduzione ed uso delle soluzioni tecnologiche ed 

impiantistiche presenti negli immobili; 

 realizzare l’aggiornamento e l’adeguamento funzionale e normativo dello stato dei beni in funzione di nuove 

esigenze non definite al momento dell’Appalto, attraverso l’esecuzione di interventi di Manutenzione 

Straordinaria e di riqualificazione richiesti dal Committente; 

 disporre di un’anagrafe manutentiva-patrimoniale, aggiornata, attraverso la ricerca e l’inserimento di tutti i dati 

necessari in un Sistema Informativo finalizzato alla gestione della manutenzione. 

L’Appaltatore assume inoltre il ruolo di Terzo Responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici, 

come specificato al paragrafo 7.6.2 del Capitolato speciale di appalto, previa acquisizione della documentazione tecnico-

amministrativa necessaria all’accertamento della conformità degli impianti a quanto previsto dall’art.6 del DPR 

n.74/2013. 

L’Appaltatore adotta, inoltre, tutti i provvedimenti necessari per conservare e/o implementare le caratteristiche di 

sicurezza previsti dalla vigente normativa. 

 

ART 3. TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI  

Le tipologie di prestazione oggetto in capo all’appaltatore sono: 

 

3.1 GESTIONE TECNICA 

 Anagrafica Tecnica (rif. Paragrafo 6.2 Capitolato speciale di appalto) 

 Service Desk (rif. Paragrafo 6.3 Capitolato speciale di appalto) 

 Pianificazione e programmazione degli interventi (rif. Paragrafo 6.4 Capitolato speciale di appalto) 

 Sistema Informativo (rif. Paragrafo 6.5 Capitolato speciale di appalto) 

 

3.2 SERVIZI OPERATIVI 

• Manutenzione Ordinaria Programmata (rif. Paragrafo 7.1.1 Capitolato speciale di appalto). La Manutenzione Ordinaria 

Programmata consiste in attività eseguite ad intervalli predeterminati o in base a criteri prescritti e volta a ridurre la 

probabilità di guasto o il degrado del funzionamento di un’entità (immobili e relativi impianti, componenti e sub 

componenti). Le attività previste sono volte a garantire la piena disponibilità e il corretto funzionamento degli impianti e 

degli immobili oggetto del Servizio relativamente agli edifici ricadenti nel perimetro contrattuale. 

• Manutenzione Ordinaria Riparativa (rif. Paragrafo 7.1.2 Capitolato speciale di appalto). Le attività di Manutenzione 

Ordinaria Riparativa sono quelle attività non programmabili, relative ai servizi operativi oggetto del Capitolato, erogate 

su richiesta, o comunque per necessità/opportunità legate al verificarsi di un particolare evento. Le Attività di 

Manutenzione Ordinaria Riparativa devono essere gestite secondo il processo autorizzativo descritto al paragrafo 6.3.2.2 

del Capitolato speciale di appalto  

• Manutenzione Straordinaria (rif. Paragrafo 7.1.2.2 Capitolato speciale di appalto) 

Sono poi ricomprese nel presente contratto tutte le attività previste nelle seguenti appendici al capitolato: 
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 Appendice 1: SERVIZIO MANUTENZIONE SPAZI VERDI 

 Appendice 2: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE 

 Appendice 3: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE 

 

La tabella di seguito mostra, in base alla classificazione sopra riportata, le attività remunerate attraverso la corresponsione 

di un Canone trimestrale e le attività remunerate Extra Canone. 

 

ATTIVITÀ CANONE EXTRA CANONE 

MANUTENZIONE ORDINARIA 

PROGRAMMATA 
SI  

MANUTENZIONE ORDINARIA 

RIPARATIVA 

SI – per gli interventi il cui valore 

economico risulta inferiore alla 

Franchigia 

SI – per gli interventi il cui 

valore economico risulta 

superiore alla Franchigia 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA   SI 

 

 La Franchigia costituisce il limite economico al di sotto del quale le attività rientranti nella categoria “Manutenzione 

Ordinaria Riparativa”, ovvero di ripristino e manutenzione a guasto, non devono essere compensate Extra Canone perché 

risultano a carico dell’Appaltatore e quindi comprese nel Canone. 

Nel caso in cui l’importo delle attività di Manutenzione Ordinaria Riparativa sia superiore alla Franchigia, il Committente 

è tenuto a retribuire l’Appaltatore solo per l’importo eccedente quello della Franchigia stessa. 

Il valore della Franchigia viene stabilito dal Committente ed è pari a € 750,00 (euro settecentocinquanta/00). 

Esempio. Nel caso di un’attività il cui costo preventivato sia di € 900,00, il Committente verifica la congruità tecnica ed 

economica, e corrisponde all’Appaltatore l’importo residuo di € 150,00. 

 

3.3. MIGLIORIE 

All’interno dell’appalto è previsto l’inserimento di migliorie rispetto alla base di gara, che saranno eseguite a cura e spese 

dell’Appaltatore.  

La miglioria richiesta è l’implementazione di un sistema SCADA nell’edificio denominato Roio Ampliamento. 

Per la descrizione e i dettagli si fa riferimento alla Relazione Scada allegata nella documentazione presentata in sede di 

gara dall’Appaltatore. 

A seguito dell’aggiudicazione l’Appaltatore concorderà con il Committente il piano di implementazione del sistema 

SCADA nell’edificio indicato. Sarà cura dell’Appaltatore predisporre tutti gli elaborati tecnici necessari per l’esecuzione 

degli interventi. 

Entro 3 mesi dall’avvio del servizio l’Appaltatore dovrà fornire il progetto esecutivo ed entro 6 mesi iniziare la procedura 

di implementazione, che non potrà durare più di 6 mesi. 

 

ART 4. DURATA 

Il Contratto avrà la durata di 48 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di Inizio del Servizio (01/08/2023). 

Pertanto il contratto nel suo complesso terminerà in data 31/07/2027. 

Non è previsto il rinnovo e la proroga tecnica. 

La durata del Contratto è articolata come segue: 

 

FASE 1. Fase di Avviamento 

Fase di avviamento del Contratto, la cui durata è fissata in 4 mesi, decorrenti dalla data di firma del Verbale di inizio del 

Servizio, all’interno della quale l’Appaltatore dovrà erogare il Servizio a regime, garantendo le prestazioni di cui al 

Capitolato. 
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Durante tale periodo l’Appaltatore si impegna altresì ad effettuare una ricognizione di tutti gli immobili e relativi impianti, 

i cui obiettivi minimi, le attività previste e la pianificazione delle stesse, le modalità di elaborazione e di aggiornamento 

delle informazioni, le modalità di consegna degli elaborati sono dettagliatamente descritte al paragrafo 6.2. – 

Aggiornamento Anagrafica Tecnica. 

 

FASE 2. Continuazione del Contratto 

La continuazione del Contratto, che avrà durata di 44 mesi, rappresenta l’intervallo temporale successivo alla fase di 

avviamento. 

In questa fase l’Appaltatore, oltre a garantire le prestazioni prescritte dal Capitolato e le integrazioni/migliorie offerte in 

fase di gara, dovrà attuare il piano degli interventi di riqualificazione eventualmente approvato dal Committente. 

In questa fase sono previsti ulteriori incontri periodici, con frequenza trimestrale, durante i quali saranno valutati dal 

Committente gli andamenti dei principali indicatori di qualità monitorati, al fine di pianificare e intraprendere eventuali 

azioni correttive/migliorative. 

 

ART 5. CORRISPETTIVI 

L’appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio nel rispetto delle prescrizioni del capitolato speciale, delle prescrizioni di 

gara e della relazione tecnica presentata in sede di gara, per un importo complessivo per la durata di anni 4, salvo eventuali 

variazioni dovute all’applicazione delle regole contrattuali nel corso dell’esecuzione del contratto, stimato in Euro 

1.124.829,93 annui per un totale complessivo di Euro 4.499.319,71 oltre IVA di legge per lo svolgimento delle attività 

di manutenzione a canone. 

È facoltà della stazione appaltante richiedere lo svolgimento di attività ulteriori extra canone per un ammontare annuo di 

euro 305.933,61 e quadriennale complessivo di euro 1.223.734,44. 

Le attività di cui al servizio oggetto dell’Appalto sono remunerate a Canone o Extra Canone come specificato ai paragrafi 

8.1 e 8.2 del Capitolato speciale di appalto. 

La remunerazione avviene attraverso la determinazione di un Canone annuo totale, dato dalla somma dei singoli Canoni 

annui dei Servizi e di un eventuale corrispettivo Extra Canone, così corrisposti: 

 Servizi a canone - la modalità di rendicontazione e fatturazione di tutte le prestazioni dei Servizi a Canone, stabilite 

dal Capitolato, ha una periodicità trimestrale, definita in base ai trimestri di riferimento all’interno di ogni anno, nei 

termini e alle condizioni indicate nei documenti contrattuali. In particolare, al fine di regolarizzare il Canone 

trimestrale dovuto, l’Appaltatore è tenuto a consegnare al Committente, il “Rendiconto Trimestrale”, ovvero 

l’elenco delle prestazioni erogate nel trimestre (con la distinzione delle attività ordinarie programmate e riparative 

entro Franchigia). Il rendiconto per ogni trimestre deve essere presentato entro i primi 15 (quindici) giorni dopo il 

termine di ogni Trimestre di Riferimento. Il Committente si riserva quindi di verificare la veridicità delle 

informazioni contenute nel Rendiconto Trimestrale e in caso di buon esito del controllo autorizzerà la fatturazione 

del Canone dovuto. La fattura dell’ultimo trimestre dell’anno solare è una fattura di saldo comprendente eventuali 

conguagli. 

 Prestazioni Extra Canone - La fatturazione di tutte le prestazioni Extra Canone, stabilite nel Capitolato speciale di 

appalto ed attivate dal Committente, ha una periodicità trimestrale, definita in base ai Trimestri di Riferimento 

all’interno di ogni anno, nei termini e alle condizioni di cui ai documenti contrattuali. Il rendiconto trimestrale deve 

essere presentato entro i primi 15 (quindici) giorni dopo il termine di ogni Trimestre di Riferimento. Il Rendiconto 

trimestrale dovrà contenere tutte le informazioni relative alle attività ordinarie riparative sopra Franchigia eseguite 

nel trimestre, nonché il dettaglio degli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti. In particolare, dovranno 

essere allegati i preventivi autorizzati dal Committente con indicazioni delle principali informazioni le quali 

dovranno essere visibili all’interno del Sistema Informativo del Committente. Dovranno inoltre essere allegate le 

schede attestazione interventi relative al Trimestre di Riferimento. 
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ART 6. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’appaltatore assume su di sé tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 

13 agosto 2010 e successive modificazioni. In ottemperanza alle disposizioni di cui alla medesima legge n. 136/2010, 

l’appaltatore indica gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato ai fini del tracciamento dei movimenti 

finanziari relativi alla gestione dell’affidamento oggetto del presente contratto: come da allegato. 

Eventuali modifiche comunicate dall’affidataria in relazione ai dati di cui ai precedenti periodi non comportano necessità 

di stipula di un apposito atto aggiuntivo. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell’art. 

3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto. 

 

ART 7. VARIAZIONI DEL CONTRATTO 

Nel caso di sopravvenute necessità, l’Università si riserva la facoltà, nel corso della vigenza contrattuale, ai sensi dell’art. 

106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, di richiedere variazioni che a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie o 

opportune, in aumento o in diminuzione, dei servizi oggetto del presente contratto, in qualsiasi momento, anche in via 

saltuaria ed occasionale,  e con semplice preavviso da comunicare alla Società almeno 15 (quindici giorni) prima, con 

conseguente variazione proporzionale del canone calcolato sui perimetri degli edifici ricompresi negli allegati 1 e 2 del 

Capitolato speciale di appalto. 

Le cause impreviste o sopraggiunte che possono determinare variazioni potranno riguardare, a titolo esemplificativo, 

ipotesi di ristrutturazione organizzativa quali chiusura delle sedi, rilascio dei locali tenuti in locazione, utilizzo di modalità 

diverse per l’espletamento del servizio, adozione, secondo le proprie esigenze, di strumenti tecnologici e/o informatici 

che rendano superflue, a parere dell’Università, le prestazioni oggetto del contratto, nonché esigenze sopravvenute e 

determinate da misure ed interventi di razionalizzazione e contenimento dei costi gestionali. 

Nessuna variazione o modifica delle prestazioni e degli orari previsti nel capitolato può essere introdotta dall’Affidatario 

se non disposta dall’Università. Le modifiche non previamente autorizzate daranno titolo a pagamenti o rimborsi solo nel 

caso in cui l’Università ritenga le stesse necessarie in relazione ad eventi straordinari ed imprevedibili. 

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni o in caso di forza 

maggiore, ragioni di pubblico interesse o necessità, l’Università può ordinare la sospensione temporanea del servizio, 

parziale o totale, indicando le ragioni che determinano l’interruzione. 

In caso di sospensione del servizio, qualunque sia la causa, non spetta all’Affidatario alcun compenso o indennizzo salvo 

quanto previsto all’art. 107 del Codice. 

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli artt. 106 e 107 del Codice. 

In particolare, le variazioni che porteranno ad un aumento/diminuzione del Canone potranno consistere in: 

 variazioni del perimetro di gestione del Servizio derivanti dall’aumento o diminuzione del numero di edifici; 

 variazioni del perimetro di gestione del Servizio conseguenti ad aggiunte o sottrazioni di porzioni di immobile 

o di uno o più piani a un edificio; 

 variazione (per nuova realizzazione o dismissione) di apparecchiature per il sollevamento di cose e persone. 

Il canone in aggiunta o in diminuzione verrà determinato applicando le singole regole adottate per la 

determinazione delle singole parti di canone al netto del ribasso unico d’asta offerto. 

 

 

ART 8. RAPPORTI TRA LE PARTI- RESPONSABILE ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’appaltatore si impegna a garantire il coordinamento dei servizi attraverso un proprio responsabile Referente, nonché un 

"Vice Responsabile" che possa sostituirlo in caso di sua assenza, per tutti i rapporti fra l’Università e l’Appaltatore che 

dovrà assicurare la pronta reperibilità per ogni e qualsiasi comunicazione inerente il programma dei servizi, al fine di 

assicurare la migliore organizzazione. 

Pertanto, ai fini dell’esecuzione del contratto le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali e presso i recapiti 

indicati in epigrafe. 
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L’affidatario indica quale Referente Impresa per l’esecuzione del contratto il Sig. Alfredo Dellisanti.  

L’Università indica quale Direttore per l’esecuzione del contratto (DEC): Ing. Mauro Antonio Scarsella. 

Il DEC può avvalersi dell’ausilio di collaboratori, tra cui i Referenti dell’Amministrazione presso le strutture di Ateneo. 

Salvo diverse disposizioni, i rapporti relativi sia alla gestione del contratto che agli aspetti operativi del servizio verranno 

tenuti con il Direttore dell’esecuzione del contratto. Il DEC, designato con la stipula del presente contratto, avrà il compito 

di effettuare e ricevere tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto, 

predisporre, in accordo con l’Affidatario, il verbale di inizio delle attività, controllare che l’appalto sia eseguito 

tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti. Qualora il DEC rilevi delle presunte carenze nella 

esecuzione dei servizi, ne darà immediata comunicazione scritta all’Affidatario, il quale dovrà tempestivamente fornire 

le proprie giustificazioni ovvero porre rimedio alle disfunzioni lamentate. In caso contrario, l’Università si riserva il diritto 

di applicare le penali previste nel presente contratto. 

Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare, in forma scritta, ogni variazione che dovesse sopraggiungere nel 

corso dell’espletamento del servizio. 

I referenti indicati sono autorizzati a trattare in nome e per conto delle parti qualsiasi questione relativa alla esecuzione 

del contratto. 

Oltre a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto, sono in capo all’appaltatore del servizio le responsabilità da 

cui derivino: 

- danni materiali cagionati ai beni dell’Università; 

- infortuni del personale addetto al servizio (che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito); 

- danni a persone e/o corse cagionati a terzi, all’Università o al personale universitario, dall’affidatario stesso, in proprio 

o tramite il proprio personale dipendente o incaricati, nel corso dell'espletamento del servizio. 

A tal fine l’affidatario produce le polizze assicurative indicate al successivo art. 10. 

La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del contratto con obbligo in capo 

all’affidatario di dimostrare ad ogni scadenza annuale l’avvenuto rinnovo. L’Università dovrà essere in ogni caso tenuta 

indenne dall’affidatario per i danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalla polizza stipulata dall’affidatario. 

L’esistenza, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per 

l’Università, pertanto, qualora l’affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, il 

presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 19, con conseguente escussione della cauzione 

definitiva e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito. 

 

ART 9. RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 

Oltre a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto, l’appaltatore è responsabile verso l’Università dell’esatta e 

puntuale realizzazione dei servizi oggetto dell’appalto, nonché del buon esito dei servizi in generale e dell’opera dei propri 

dipendenti. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall’appaltatore a proprio nome, per proprio 

conto e a proprio rischio in qualità di esecutore delle attività a tutti gli effetti di legge.  

L’impresa è obbligata ad osservare tutte le leggi e le disposizioni esistenti in materia relative, in particolar modo, alla 

sicurezza delle persone e delle cose e alla prevenzione degli infortuni, ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a) ad adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette al servizio che 

dei terzi; 

b) sostenere tutte le spese e i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto dell'appalto intendendosi 

remunerati con il corrispettivo contrattuale; 

c)  rispettare le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e negli allegati; 

d)  sostenere, a proprio esclusivo carico, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme 

e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto; 

e)  adempiere le proprie obbligazioni osservando tutte le indicazioni operative che dovessero essere comunicate dal 

Direttore dell'esecuzione del contratto;  
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f)  garantire anche se l’appaltatore non aderisce alle associazioni firmatarie, per tutta la durata dell’appalto, 

l’applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, 

condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento per la 

categoria oggetto del presente appalto. 

g) fornire all’Università, all’atto della sottoscrizione del contratto, l’elenco delle unità di personale che saranno 

impiegate nell’esecuzione del servizio con l’indicazione, per ognuna, della qualifica e dell’inquadramento nel 

CCNL di categoria, nonché il nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ai sensi degli 

articoli 17 e 18 del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso in cui, nel corso dell'appalto, sia necessario, per cause motivate, 

sostituire uno degli addetti al servizio, l'Appaltatore si impegna a sostituirlo entro e non oltre 5 giorni dalla 

segnalazione, con persona dotata dei medesimi requisiti e a darne comunicazione al Direttore dell’Esecuzione 

del contratto entro 5 giorni dalla segnalazione; 

h) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo, a suo carico, tutti gli oneri relativi, ivi compreso 

l’obbligo della tenuta del libretto di lavoro, delle assicurazioni sociali, previdenziali e contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie (compreso quelle di carattere professionale) ed in genere tutti gli obblighi inerenti il rapporto 

di lavoro; 

i) esibire in qualunque momento ed a semplice richiesta le ricevute dei pagamenti assicurativi e previdenziali 

relativi al personale adibito al servizio. In caso di inadempienza retributiva e contributiva dell’aggiudicatario, si 

applicano le disposizioni di cui all’art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016; 

j) osservare gli obblighi di riservatezza e trattamento dati personali di cui alla vigente normativa; 

k) dotare il personale che intende dedicare al servizio di cartellino di identificazione, riportante il nome dell’Impresa 

ed il nome e cognome del dipendente; 

l) comunicare entro giorni 10 (dieci) ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della propria 

sede legale dell'impresa. 

m) provvedere al servizio senza interruzione per qualsiasi circostanza. In nessun caso diverso dalla forza maggiore, 

potrà interrompere o sospendere il servizio pena l’applicazione delle conseguenze contrattuali previste, fatto 

salvo il maggior danno qualora l’Università fosse costretta a provvedere direttamente al servizio. In caso di 

imprevista e temporanea interruzione dell’attività, l’Impresa si impegna a darne tempestiva comunicazione 

all’Università. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità 

alcuna per entrambe le parti. Si intende per forza maggiore ogni situazione o evento imprevedibile ed 

eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti e non attribuibile ad una loro colpa o negligenza, che 

impedisca ad una delle parti di adempiere ad uno degli obblighi derivanti dal contratto, senza possibilità di 

ovviare a tale 

impedimento nonostante la diligenza dispiegata. Non costituisce forza maggiore il mancato o ritardato 

pagamento da parte dell’Università o l’insorgere di controversie con l’Università stessa. Se una delle parti si 

trova in caso di forza maggiore, ne avvisa senza indugio e nel più breve tempo possibile l’altra parte, precisando 

la natura, la durata possibile e gli effetti prevedibili di tale avvenimento. 

Da parte dell’impresa appaltatrice la comunicazione dovrà essere tempestivamente rivolta al Direttore 

dell’esecuzione del contratto, il quale potrà adottare le misure ritenute opportune. 

Nel caso di interruzione del servizio per cause diverse dalla forza maggiore, l’Università si riserva il diritto al 

risarcimento dei danni subiti e l’applicazione delle penali. 

n) nel caso di sciopero del personale l’Impresa si obbliga a darne comunicazione all’Università almeno 2 giorni 

prima, impegnandosi a garantire comunque i servizi già programmati. In caso di inadempimento saranno 

applicate le penalità stabilite. 

 

ART 10. POLIZZA ASSICURATIVA  
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L’appaltatore produce estratto polizza per responsabilità civile generale n. 1/1629/61/185025775 contratta con UnipolSai 

con massimali come di seguito: 

- RCT per sinistro, per persona, per danni a cose massimale 10.000.000,00; 

- RCO per sinistro, per persona, massimale €. 10.000.000,00. 

L’appaltatore produce altresì specifico atto di variazione alla polizza in essere volto alla copertura specifica dei rischi 

derivanti dal presente contratto. 

Qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto 

si risolverà immediatamente di diritto ex art.1456 c.c., con conseguente escussione della cauzione prestata per la garanzia 

definitiva e fatto salvo l’obbligo del maggior danno subito. 

 

ART 11. PERSONALE DELL’IMPRESA APPALTATRICE 

L’Appaltatore dovrà provvedere affinché il personale che eseguirà i servizi oggetto dell’Appalto, abbia ricevuto adeguata 

informazione e formazione sui rischi specifici propri della loro attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione 

da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente. 

L’Appaltatore in ogni caso si impegna ad eseguire le attività con personale dotato dei requisiti tecnici e della capacità 

professionale adeguati alla complessità delle stesse. 

Qualora il Committente ritenesse che uno o più dipendenti dell’Appaltatore non possiedano i requisiti tecnici 

indispensabili per un efficiente ed efficace svolgimento del Servizio in oggetto o si comporti in modo tale da 

comprometterne sensibilmente l’esecuzione e/o l’avanzamento, per incuria, negligenza, incompetenza o per altri motivi 

attinenti alla sicurezza ed alla incolumità delle persone, il Committente si riserva il diritto di avvisare e di attivare 

l’Appaltatore per l’adozione di provvedimenti opportuni. A tal riguardo, l’Appaltatore si impegna a porre in essere tutte 

le azioni necessarie, non escluso anche la sostituzione del personale, a sua cura e spese, in modo da garantire l’osservanza 

degli obblighi contrattuali. La sostituzione del personale dell’Appaltatore non dovrà in alcun caso pregiudicare la 

continuità dei lavori o del servizio prestato. 

Eventuali contestazioni od osservazioni del Committente circa il personale dovranno essere ovviate dall’Appaltatore entro 

il termine stabilito dal Committente e con piena soddisfazione del medesimo, pena l’applicazione della penalità di cui al 

paragrafo 9.5.2.3 del Capitolato speciale di appalto. L’Appaltatore si impegna a che il subappaltatore rispetti, nei confronti 

dei propri dipendenti, i medesimi obblighi ed oneri da lui assunti verso il Committente, in particolare per quanto riguarda 

la normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, nonché la normativa assicurativa, contributiva e contrattuale. 

L’Università ha la facoltà di richiedere, con formale motivazione, all’appaltatore la sostituzione del personale che, a suo 

esclusivo giudizio, non risulti in grado di svolgere le mansioni assegnate ovvero tenga un comportamento non idoneo.  

In tal caso l’appaltatore dovrà procedere con urgenza e comunque non oltre cinque giorni dalla segnalazione a mezzo 

PEC. 

L’Appaltatore deve provvedere a propria cura e spese alla organizzazione delle attività ed alla direzione tecnica degli 

stessi nonché alla sorveglianza ed al controllo delle attività di cui al Capitolato speciale di appalto. 

Il Responsabile Tecnico dell’Appaltatore avrà l’obbligo di presenza continuativa nei luoghi dove si svolgono le 

lavorazioni appaltate e dovrà svolgere anche le funzioni di preposto, con i relativi compiti previsti dalla normativa vigente 

per tale figura. 

 

11.1 NOMINATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE 

L’Appaltatore dovrà comunicare al Committente, prima dell’inizio delle lavorazioni i nominativi del personale che verrà 

impiegato, con indicazione della tipologia del Contratto con l’Appaltatore, ed estratto del Libro Unico del Lavoro (LUL). 

Il Committente, su semplice richiesta anche verbale, potrà procedere in qualsiasi momento, al controllo dei documenti 

suddetti da cui possa dimostrarsi l’ottemperanza da parte dell’Appaltatore alle obbligazioni previste. 
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L’ingresso nelle aree oggetto dell’Appalto verrà consentito solo al personale per cui sarà stato esibito quanto sopra 

indicato. L’Appaltatore dovrà preventivamente comunicare al Committente ogni variazione che si dovesse verificare tra 

il suo personale nelle forme e nei modi previsti dal Capitolato. 

L’Appaltatore fornirà al proprio personale tesserino di riconoscimento che rispettino nei contenuti la normativa vigente e 

disporrà che i dipendenti li indossino in maniera visibile e che siano sempre in possesso di un documento di 

riconoscimento. Al personale che non risulterà identificabile non sarà consentito l’ingresso e se già presente nelle aree di 

pertinenza del Committente verrà allontanato. 

  

ART 12. CLAUSOLA SOCIALE 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 50 del Codice, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale 

impiegato, l’aggiudicatario è tenuto ad applicare i contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015. 

L’aggiudicatario dovrà prioritariamente assumere il personale alle dipendenze dell’appaltatore uscente e che è stato 

continuativamente addetto all’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto nei 12 mesi precedenti alla data di emanazione 

del presente bando di gara a condizione che il numero e la qualifica di questo sia armonizzabile con l’organizzazione di 

impresa prescelta dall’imprenditore subentrante ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

ART 13. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

13.1 RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA 

Il presente documento stabilisce che l’Appaltatore ed i suoi eventuali subappaltatori, svolgano il servizio e le lavorazioni 

oggetto dell’Appalto nel pieno e completo rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché delle vigenti normative a tutela 

della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per la protezione dell’ambiente dall’inquinamento, e 

inoltre di tutte le disposizioni, procedure e regolamenti interni vigenti nel sito soggetto alle lavorazioni, forniti dal 

Committente, e ciò mediante l’adozione di tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione aggiornate secondo il 

progresso tecnico e l’esperienza acquisita. 

L’espletamento dei servizi oggetto del Capitolato non ricade normalmente nella giurisdizione del titolo IV del D.Lgs. n. 

81/2008; sarà pertanto compito dell’Appaltatore adempiere a quanto richiesto dalla normativa vigente nel caso in cui si 

venga a ricadere sotto il suddetto Titolo, recependo il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) nei relativi Piani 

Operativi di Sicurezza (POS). 

Al fine di prevenire l’inquinamento ed i rischi di danni per le persone ed i beni proprie e di terzi, si richiede all’Appaltatore 

di conformarsi alla politica di salute, sicurezza e ambiente del Committente e ai sistemi di gestione in essere presso i 

propri siti/unità operative, nello svolgimento dei servizi oggetto dell’Appalto. 

 

13.1.1 COSTI DELLA SICUREZZA PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE 

Con la sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore si impegna a rispettare quanto segue: 

a. tenere conto degli oneri derivanti dalla osservanza di tutte le eventuali procedure e regolamenti del Committente 

di interesse per le attività da svolgere e delle relative leggi applicabili in tema di salute, sicurezza ed ambiente; 

b. dichiarare di essere stato pienamente informato dal Committente relativamente ai rischi presenti nei propri siti, 

anche in rapporto all’esercizio dell’attività del Committente e/o dell’attività di altri appaltatori in essa 

eventualmente presenti, e di aver tenuto conto nella determinazione dei costi; 

c. condividere con la presa visione del DUVRI la valutazione delle misure di gestione ed eliminazione delle 

interferenze prescritte in relazione alla specifica attività oggetto di Appalto ed indicate all’interno del DUVRI 

stesso. 

13.2 CONOSCENZA E GESTIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI 

Al fine di verificare, mediante diretta ed approfondita conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza e di impatto 

ambientale dei lavori nell’area interessata, onde prevenire ogni possibile pericolo di infortunio o di pregiudizio per 

l’ambiente nonché preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione, e di renderne edotti i propri lavoratori, 
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l’Appaltatore si impegna a individuare e monitorare i rischi presenti nelle aree ove svolgerà le attività secondo le seguenti 

modalità: 

 ove appaia necessario in relazione alla tipologia di rischi presenti nei luoghi oggetto delle lavorazioni, 

l’Appaltatore concorderà con il Committente un sopralluogo delle aree destinatarie delle lavorazioni alla 

presenza di un rappresentante del Committente; 

 portare a conoscenza dei rischi individuati i propri dipendenti ed a controllare l’applicazione delle misure di 

prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l’esecuzione delle attività. 

Inoltre, l’Appaltatore si impegna a: 

 comunicare tempestivamente (sia preliminarmente alle attività, che in corso d’opera), con le modalità richieste 

dal Committente, tutte le informazioni ritenute utili alla compilazione/implementazione del DUVRI in relazione 

alle attività appaltate; 

 prendere atto di tutte le informazioni ricevute dal Committente (in fase preliminare, di avvio attività o in corso 

d’opera) riguardanti i rischi e le misure di prevenzione e protezione; 

 esaminare attentamente le norme e procedure interne del Committente, con particolare riguardo alle norme di 

sicurezza, di tutela del lavoro, della salute e dell’ambiente e tenerne conto anche nella determinazione dei prezzi 

di cui ai paragrafi precedenti; 

 rendere edotto il personale impiegato nell’esecuzione dell’Appalto relativamente a tali informazioni dandone 

evidenza al Committente; 

 partecipare, durante l’espletamento del Servizio, al sopralluogo preliminare nel corso del quale, oltre a prendere 

tutte le decisioni preliminari all’inizio del Servizio, vengono eventualmente comunicate le notizie riguardanti 

situazioni di rischio/interferenza non valutabili o prevedibili in fase preliminare all’attivazione del Contratto; 

 rispettare quanto previsto nel DUVRI e comunque in tutti i piani e/o disposizioni che gli verranno trasmessi e/o 

impartite dal Committente o dal soggetto dallo stesso incaricato; 

 adottare tutte le cautele, le misure e i provvedimenti atti a evitare qualsiasi infortunio o danno alle persone o alle 

cose o all’ambiente e cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che 

gravano sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

 rispettare le regole e procedure in essere riguardanti l’accesso al luogo di lavoro; 

 non mettere in atto comportamenti non previsti dal Contratto e non fare alcunché che possa in qualche modo 

danneggiare il personale e/o le proprietà del Committente e/o l’ambiente e/o terzi; 

 osservare e fare osservare dai propri dipendenti diretti o da altro personale introdotto nel cantiere, tutte le norme 

interne di sicurezza stabilite dal Committente; 

 rispettare tassativamente tutte le eventuali altre specifiche disposizioni che potranno, all’occorrenza, essere 

impartite di volta in volta dal Committente per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori propri e 

di quelli degli eventuali subappaltatori e collaboratori in genere e per la tutela dell’ambiente; 

 sospendere la propria attività qualora ciò gli venga richiesto sia per problemi di sicurezza del proprio personale 

che per quello del Committente e/o di terzi o per la sicurezza delle cose e dell’ambiente, senza richiesta di oneri, 

ovvero per ordine delle autorità preposte. 

 

13.2.1 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI, PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA, 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

Il Committente predispone specifico Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) indicante le misure 

necessarie per eliminare le interferenze e, insieme al Capitolato, lo mette a disposizione dell’Appaltatore. 

Il documento è verificato e sottoscritto dalle parti e costituisce parte integrante dello specifico Contratto. 

L’Appaltatore oltre ad impegnarsi a renderne edotti i propri lavoratori e a fornire al Committente la relativa evidenza, 

dovrà elaborare relativamente alla specifica lavorazione/modalità operativa la documentazione di seguito sintetizzata: 
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 Una sola impresa (manutenzione a Canone e/o manutenzione Extra Canone): DVR Integrato fornito 

dall’Appaltatore; 

 più imprese e/o Allegato 11 D.Lgs. n. 81/2008 (manutenzione a Canone e/o manutenzione Extra Canone): Piano 

di Sicurezza e Coordinamento (PSC) fornito dal Committente e Piano Operativo di Sicurezza (POS) fornito 

dall’Appaltatore. 

 

13.3 USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

L’Appaltatore dovrà dotare il personale operante per suo conto nel cantiere di tutte le apparecchiature, le protezioni, le 

attrezzature e gli indumenti personali, di qualità adeguata e conformi alle normative di legge, necessari ad eseguire i lavori 

in condizioni di massima sicurezza, nonché a controllare che ne venga fatto integrale ed appropriato uso. 

Tale personale sarà adeguatamente addestrato, sia in generale sulla materia dell’infortunistica, dell’igiene del lavoro, 

dell’antinquinamento utilmente attinente all’espletamento delle attività, sia in merito alle caratteristiche ed ai rischi 

connessi alle strutture, alle sostanze presenti ed all’attività svolta nel cantiere. 

 

13.4 LAVORAZIONI PARTICOLARMENTE RISCHIOSE O COMPLESSE 

Nei casi di lavorazioni che prevedano specifiche situazioni di rischio o particolari complessità organizzative e/o su 

espressa richiesta del Committente, l’Appaltatore dovrà presentare, previa consultazione del PSC e predisposizione e 

approvazione del suo POS almeno una settimana prima dell’inizio delle relative lavorazioni, un piano organizzativo 

dettagliato riguardante: 

 il programma di svolgimento delle varie fasi in cui può essere articolato il lavoro; 

 l’individuazione del personale e le relative presenze previste nelle varie fasi di esecuzione delle opere; 

 il rifornimento dei materiali eventualmente necessari e il loro stoccaggio; 

 l’elenco dei principali mezzi d’opera da impiegare. 

L’identificazione delle lavorazioni sottoposte a detto regime sarà evidenziata nel corso del Servizio. 

 

13.5 MISURE ANTINCENDIO 

Nei luoghi di lavoro, nei magazzini, negli uffici e in qualsiasi altro luogo ove viga un apposito divieto, non è consentito 

l’utilizzo di apparecchiature a fiamma libera né l’accensione di fuochi né il deposito di bombole contenenti gas 

combustibile e/o carburante. In caso di comprovata necessità, potrà essere consentito l’uso di apparecchiature a fiamma 

libera previa autorizzazione scritta del rappresentante del Committente e nel rispetto della normativa sulle radiazioni 

ottiche superficiali (R.O.A.), contenuta nel titolo VIII del D.Lgs. n. 81/08 ed s.m.i.. 

 

ART 14. CAUZIONE DEFINITIVA 

La cauzione per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del possesso delle 

certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 possedute, pari ad €. 645.127,01, è stata prodotta dall’appaltatore 

mediante polizza fideiussoria n. PC04JUXA contratta con Zurich Insurance Plc ed è allegata al presente contratto. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto la cauzione definitiva sia stata parzialmente o totalmente escussa 

dall’Università, la stessa dovrà essere reintegrata dall’affidatario entro il termine di quindici giorni dalla richiesta 

dell’Ateneo. La mancata reintegrazione entro detto termine determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 

del Codice Civile. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto la cauzione definitiva sia stata parzialmente o totalmente escussa 

dall’Università, la stessa deve essere tempestivamente reintegrata dall’affidatario per la parte incamerata. 

 

ART 15. REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE 

È ammessa la revisione dei prezzi alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 5 del disciplinare di gara. 
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ART.16. ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

16.1 ONERI RELATIVI AL RAPPORTO CON GLI ENTI DI CONTROLLO 

Sono compresi nel Canone tutti gli adempimenti ed espletamenti di pratiche presso le Pubbliche Amministrazioni, Enti 

ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere o di rilasciare licenze di esercizio o permessi 

di qualsiasi tipo e per eventuali occupazioni di suolo pubblico (es. Comuni, INAIL, VVF, ASL, Ispettorato del Lavoro, 

etc.), quali: 

 l'ottenimento, compreso il pagamento degli oneri relativi, di tutte le autorizzazioni e permessi da richiedersi a 

Enti od Autorità, Enti statali, regionali, provinciali, comunali o altri, che si rendessero necessari per lo 

svolgimento delle prestazioni previste dal presente Contratto e più genericamente per una corretta e funzionale 

esecuzione della gestione della manutenzione dei beni affidatigli ed oggetto dell'Appalto. Eventuali ritardi 

nell’ottenimento di tali autorizzazioni e/o permessi non costituiranno giustificato motivo di disfunzioni; 

 gli adempimenti inerenti ai progetti e preventivi eseguiti nell’ambito degli interventi di manutenzione 

straordinaria e di riqualificazione, come l'ottenimento delle autorizzazioni degli Enti competenti (VV.F., INAIL, 

A.S.L., Soprintendenza, Comune, ecc.), la redazione ed il deposito delle documentazioni, compresa la D.I.A. e/o 

procedure similari di inizio lavori; 

 il conseguimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie per accessi attraverso proprietà di terzi; 

 le autorizzazioni necessarie per l'impianto e l'esercizio di cantieri, nonché in genere quelle, comunque, necessarie 

per l'esecuzione degli interventi e servizi oggetto dell'Appalto; 

 la richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia 

elettrica e del telefono ove necessari per l'esercizio dei cantieri e per l'esecuzione degli interventi appaltati, 

nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, 

oltre alle spese per canoni e consumi dipendenti dai predetti servizi; il ricorso, in caso di ritardo negli 

allacciamenti da parte delle aziende erogatrici, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione degli 

interventi; 

  le imposte per la tenuta dei registri di carico e scarico di rifiuti speciali e/o pericolosi. 

 

16.2 CARTELLI DI CANTIERE, IDENTIFICAZIONE PERSONALE E MEZZI 

Al fine di assicurare l’informazione e la sicurezza delle aree oggetto di interventi di manutenzione l’Appaltatore dovrà 

garantire le seguenti prescrizioni minime: 

 la fornitura e l'esposizione di cartelli descrittivi degli interventi, ove obbligatorio, ex Circolare M.LL.PP. 

1/6/1990 n.1729/UL, con le scritte e dimensioni che verranno fissate dal Responsabile del Procedimento, e/o 

segnalazioni temporanee di cantiere e tabella lavori conformemente a quanto previsto dalle leggi vigenti; 

 la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna dove prescritto o richiesto 

dalla sicurezza per il transito veicolare e pedonale; 

 la fornitura agli operatori di casacca con logo e colori identificativi, come indicato dal Responsabile del 

Procedimento; 

 la fornitura ai tecnici ed agli operatori di tesserino di riconoscimento con fotografia e dati come da normativa in 

vigore. Il personale dell’Appaltatore si presenterà sul luogo di lavoro munito di tesserino di riconoscimento; 

 i mezzi utilizzati dagli operatori dovranno recare il logo prescelto dall’Appaltatore in dimensioni e posizione che 

ne garantiscano la visibilità. 

In particolare, l’Appaltatore si impegna entro dodici ore dall’inizio dell’attività (presa in carico richiesta di intervento o 

inizio lavori in caso di interventi di manutenzione straordinaria) a segnalare agli utenti la presenza del cantiere o di operai 

a lavoro attraverso la predisposizione di cartellonistica (le cui caratteristiche dovranno comunque essere validate dal 

Committente), la quale dovrà contenere al minimo le seguenti informazioni: 

 descrizione intervento; 

 tempo stimato per l’ultimazione dei lavori; 
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 riferimenti del responsabile dei lavori; 

 altre informazioni ritenute utili. 

 

16.3 SOPRALLUOGHI, ACCERTAMENTI PRELIMINARI E ONERI VARI 

Sarà compito dell’Appaltatore definire tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere con i proprietari ed i 

confinanti dei terreni eventualmente occupati, esonerando in tal modo il Committente da qualsiasi responsabilità. 

Prima di eseguire le prestazioni, l’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le ispezioni necessarie per definire esattamente 

il tipo di prestazione da erogare, i materiali da usare, tenendo conto delle direttive di standardizzazione, le tecnologie da 

utilizzare, la situazione dei luoghi che imponga operazioni preliminari di cantiere, compresi eventuali sezionamenti di 

energia e gas, la necessità di coordinamento con terzi che siano interessati alle prestazioni e che debbano coordinare la 

loro attività con quella dell’Appaltatore e quant'altro serva per svolgere le prestazioni in sicurezza, compreso 

l'accertamento di situazioni particolari pericolose. 

L’Appaltatore è tenuto ad accertare, con congruo anticipo, che i luoghi dove devono avvenire gli interventi siano 

accessibili, che siano disponibili le chiavi e/o il luogo sia presidiato, in modo da evitare viaggi inutili o simili. 

L’Appaltatore deve, altresì, presentare avviso, con congruo anticipo, al responsabile delle attività che si svolgono 

nell’immobile, relativo al giorno e all’ora in cui si andrà a fare il lavoro o sopralluogo, in modo che possa organizzarsi 

adeguatamente. 

L’Appaltatore si obbliga a procedere, prima dell’inizio dei lavori ed a mezzo di ditta specializzata ed all’uopo autorizzata, 

alla bonifica della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che 

sia assicurata l’incolumità degli operai addetti al lavoro medesimo. Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse 

verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è sempre 

responsabile l’Appaltatore, rimanendo in tutti i casi sollevato il Committente. 

L’Appaltatore autonomamente o anche su richiesta del Direttore dell’Esecuzione o dei Responsabili Territoriali, dovrà 

effettuare verifiche delle componenti degli edifici al fine di prevenire danni e pericoli per la pubblica incolumità. 

Di ogni ispezione dovrà essere redatto apposito verbale scritto contenente i risultati della visita e delle prove eseguite 

nonché gli eventuali accorgimenti e provvedimenti che si ritiene debbano essere adottati. 

La parte tecnica delle verifiche così come le restanti prestazioni tecniche sono compensate all'interno del Canone e quindi 

non daranno luogo a compensi aggiuntivi. Il Committente si riserva comunque il diritto di indicare a quale livello 

scientifico debbano essere condotte le indagini, nonché di approvare o meno le strutture professionali, di livello anche 

universitario, a cui verranno affidate le indagini, o di sceglierle direttamente qualora le professionalità proposte fossero 

giudicate inadeguate. In ogni caso, salvo in quello di scelta da parte del Committente, l’Appaltatore rimane responsabile 

dell'attendibilità scientifica delle indagini eseguite dalla struttura professionale utilizzata. 

 

16.4 PREVENTIVAZIONE, PROGETTAZIONE, DOCUMENTAZIONE 

L’Appaltatore è tenuto a: 

 Redigere, nelle attività di manutenzione straordinaria, ove necessario, tutti gli elaborati di cantiere per spiccati, 

sterri, reti di impianti e servizi, opere di finitura, particolari costruttivi e quanto altro necessario per la 

realizzazione delle opere, secondo le indicazioni del Committente, ivi incluse le copie dei disegni d'assieme e di 

dettaglio, su carta e su supporto magnetico in formato .DWG e/o .DXF per Autocad (formato come indicato dal 

Committente), relativamente agli interventi effettuati; sono altresì compresi tutti i modelli e campioni di lavoro 

e di materiali che fossero richiesti, del calcolo delle strutture e degli impianti di ogni tipo; 

 fare firmare tutte le progettazioni, eventualmente fornite e/o richieste, da tecnico abilitato, ivi comprese tutte le 

altre prestazioni tecniche di Capitolato, ove richiesto; 

 adempiere a tutte le procedure previste dal Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 

37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 

del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli 
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edifici, e in particolare, a lavori ultimati e prima della contabilizzazione delle opere nel caso di interventi 

impiantistici, produrre il Certificato di Conformità ed eventuali collaudi tecnici; 

 eseguire le fotografie a colori di insieme e di dettaglio durante lo svolgimento e dopo ultimati i lavori, tali da 

poter essere facilmente gestite nell'anagrafe; le modalità di fornitura e catalogazione dovranno essere conformi 

a quanto specificato al paragrafo 6.2 e approvate dal Responsabile del Procedimento. 

 

16.5 ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 

Sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri: 

 accertare la presenza e l’ubicazione dei sottoservizi interpellando gli erogatori degli stessi; 

 la formazione ed il mantenimento dei cantieri mobili, con ogni attrezzatura necessaria per una piena e perfetta 

esecuzione degli interventi appaltati compreso il rilievo, l'allontanamento o accantonamento di recinzioni 

esistenti, di alberi, arbusti, materiali, tettoie, lo sbancamento e lo spianamento del terreno e quant'altro necessario 

per sgomberare l'area da utilizzare, tra cui lo spazzamento della neve; 

 la recinzione del cantiere, nonché qualunque spostamento della recinzione stessa durante lo svolgimento degli 

interventi; 

 lo spostamento e la rimessa in funzione di linee elettriche interessanti l'area di cantiere, o la messa in atto di tutti 

gli accorgimenti per lavorare in sicurezza, nonché lo spostamento di canalizzazioni e linee di servizio sotterranee, 

condotte di scarichi fognari o altri sottoservizi che costituiscano impedimenti all'impianto di cantiere e/o del 

normale svolgimento dei lavori, salvo che tali oneri non rientrino negli obblighi degli erogatori di sottoservizi. 

In tale caso sarà obbligo dell’Appaltatore curare il coordinamento degli interventi con detti erogatori; 

 ogni onere per evitare eventuali infiltrazioni di acque meteoriche in conseguenza o durante o nelle pause dei 

lavori; 

 consentire l’uso anticipato totale o parziale dei beni di cui trattasi prima della conclusione del Contratto, 

realizzando tutte le condizioni di accessibilità e di agibilità per permettere l’uso e/o l'esecuzione di opere, 

impianti servizi e forniture in amministrazione diretta o comunque eseguite da terzi per conto del Committente 

o da terzi autorizzati; 

 tutte le opere provvisionali, come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il terreno, lumi, pedaggi, 

tasse e licenze relative, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, taglie, attrezzi ed utensili e tutto quanto può 

occorrere per dare compiuta e perfezionata l'opera. Saranno inoltre a carico dell’Appaltatore tutte le spese 

occorrenti per l'incanalamento e lo smaltimento provvisorio delle acque, lo spazzamento delle nevi e tutto quanto 

può occorrere per permettere l’esecuzione degli interventi operativi previsti dal Capitolato; 

 il trasporto di materiali non riutilizzabili di risulta da lavori di escavazioni, demolizioni, rimozioni; lo 

smaltimento di rifiuti solidi e liquidi, anche speciali, ivi compresi oli di trasformatori, i contenitori di pitture 

ecc.., individuando ed utilizzando per tutti idonee discariche in attività e regolarmente autorizzate in conformità 

alle vigenti norme di legge. Prima dell’inizio degli interventi l’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al 

Responsabile del Procedimento l'ubicazione della discarica prescelta e gli estremi delle autorizzazioni, 

predisponendo ove necessario il piano di smaltimento secondo le prescrizioni delle autorità competenti; 

 le lavorazioni dovranno essere organizzate d’accordo con i responsabili delle attività che si svolgono negli edifici 

in maniera da creare il minore disagio: 

 i lavori ed i servizi saranno condotti con tutte quelle cautele, sospensioni, spostamenti ed eventualmente 

concentrazioni di orario che saranno necessari al fine di limitare i disagi e non compromettere la funzionalità 

degli ambienti di lavoro. Ad esempio, lavori rumorosi o polverosi (demolizioni) dovranno essere eseguiti in orari 

di minore uso degli edifici e comunque vanno programmati ed approvati dal Committente (prevedendo anche il 

frazionamento degli interventi); 

 alcune lavorazioni che possono comportare particolare disagio per il personale o compromettere in modo 

significativo la disponibilità dell’Immobile dovranno essere eseguite, su richiesta del rappresentante del 

http://www.univaq.it/
mailto:protocollo@univaq.pec.it
mailto:contr@strutture.univaq.it
mailto:contr@strutture.univaq.it


 

 

Area Affari Generali 

Settore acquisti, gare, contratti 

 

 
Università degli Studi dell’Aquila –– CF/P.I. 01021630668 – www.univaq.it – pec: protocollo@pec.univaq.it 

Area Affari Generali - Settore Acquisti, gare, contratti - Via Giovanni Gronchi n. 18 – 67100 L’Aquila – email: contr@strutture.univaq.it 

Responsabile: Orlando Aliucci - Tel. 0862/432249 - email: orlando.aliucci@univaq.it 

  16 

Committente, al di fuori dell’orario di servizio ed eccezionalmente di sabato o nei giorni festivi senza che con 

ciò l’Appaltatore possa pretendere la corresponsione di indennizzi o particolari compensi; 

 tutto quanto necessario per informare gli utenti dei lavori eseguiti, con l’uso anche di appositi cartelli tipo: “Ci 

scusiamo per il disagio causato: stiamo lavorando per voi”, che dovranno essere approvati per numero, forma, 

scritte, materiali e dimensioni dal Committente; 

 tutti gli oneri derivanti anche dalla estrema frammentarietà dei lavori da eseguirsi, stante la tipologia dei lavori 

stessi e la natura dei luoghi di lavoro e dalle possibili frequenti interruzioni derivanti da esigenze del 

Committente. Tali oneri sono ricompresi nei corrispettivi previsti dal Capitolato ed in merito l’Appaltatore non 

potrà avanzare richieste di qualsivoglia compenso aggiuntivo o diverso. 

 durante l'arco dell'anno il carico di lavoro dell’Appaltatore dovrà essere tarato tenendo conto dei picchi di lavoro 

che si possono verificare nel periodo estivo a causa dell’interruzione delle attività scolastiche. Non sarà 

considerato valido motivo per non adempiere a detta clausola la chiusura dei magazzini dei fornitori in quanto 

l'approvvigionamento dei materiali deve essere previsto per tempo; 

 interruzioni del lavoro richiesto od imposto da parte di Enti o autorità (A.S.L., per esempio), non saranno 

considerate cause di forza maggiore, e gli oneri relativi rimangono all’Appaltatore; 

 è espressamente previsto che i lavori nei beni ed aree comprese nell’Appalto si svolgano senza interrompere 

l’attività e il traffico che vi si sta svolgendo o la funzione degli stessi. Pertanto è a carico dell’Appaltatore il 

mantenimento della viabilità e necessaria funzionalità all'uso degli edifici durante gli interventi nonché il 

mantenimento della viabilità veicolare e pedonale; nel caso particolare di interventi che interessino edifici, gli 

allacciamenti, l'impianto elettrico e gli scarichi, in particolare, dovranno essere mantenuti in funzione 

completamente, anche con l'adozione di collegamenti provvisori, durante tutta la durata degli interventi; 

 il mantenimento della continuità del transito di persone, e utenti di ogni tipo, mediante la predisposizione di 

percorsi protetti acciocché i suddetti fruitori possano accedere alle varie parti, e spostarsi all’interno dell’area 

interessata, restando inteso che è esclusivo compito della stessa evitare le possibili cause di infortuni o danni alle 

cose; 

 gli spostamenti e ricollocazioni di arredi e attrezzature e quant'altro si dovesse spostare per consentire le attività 

del Servizio; 

 la modifica ed anche il completo rifacimento, ad esclusivo giudizio del Responsabile del Procedimento, delle 

prestazioni o di parti di esse che venissero giudicate inaccettabili dal Responsabile del Procedimento stesso per 

errori o variazioni arbitrarie commesse dall’Appaltatore; 

 al termine dei singoli interventi, la rimozione e l'allontanamento dei materiali residui e delle attrezzature di 

cantiere non appena si siano ultimati i singoli interventi per ciascuna parte a sé stante; 

 alla fine degli interventi si dovrà provvedere alla pulizia dei luoghi oggetto dell’intervento e degli arredi ivi 

presenti, al fine di riconsegnare i luoghi stessi nelle perfette ed identiche condizioni in cui sono stati trovati prima 

degli interventi stessi; 

 tutti i materiali saranno coperti delle garanzie di prodotto e d'uso. La decorrenza della garanzia parte dalla data 

di ultimazione dell'intervento. Le garanzie si estendono anche dopo la conclusione dell’Appalto; 

 la fornitura di tutti i materiali necessari per le sostituzioni previste in manutenzione programmata o nel servizio 

energia, se non diversamente specificato negli allegati relativi; 

 l'utilizzo di materiali a marchio (IMQ, CE); 

 l'adozione, di sua propria iniziativa, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e cautele di qualsiasi genere, 

atti a garantire l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni 

ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e 

integrazioni; 

 il consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti per particolari necessità del Committente, senza 

che l’Appaltatore stesso possa accampare per ciò diritto a speciali compensi. Esso potrà peraltro richiedere che 
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sia redatto apposito verbale circa lo stato dei servizi e/o lavori eseguiti, per essere garantito da possibili danni 

che potessero essere arrecati; 

 la redazione di certificazioni specifiche in materia antincendio sugli interventi realizzati (RelRei, CertRei, ecc.) 

16.6 OBBLIGHI PARTICOLARI 

 L’Appaltatore è tenuto alla redazione degli allegati giustificativi alla fatturazione e della contabilità nelle forme 

e con le modalità che gli verranno richieste dal Committente, come pure è tenuto ad eseguire tutte le modifiche 

relative all’attività di aggregazione e aggiornamento dei dati anagrafici e manutentivi, e le modifiche ed 

integrazione della qualità e quantità dei dati raccolti e della forma e modalità di presentazione ed analisi degli 

stessi. In particolare, dovrà tenere una contabilità secondo le specifiche richieste dalla legislazione sui LL. PP 

e/o secondo quanto specificato in Capitolato; 

 L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Committente ogni modificazione intervenuta negli 

assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché agli adempimenti 

di cui al D.P.C.M. 187/91; 

 L’Appaltatore non potrà accampare diritti o presentare pretesti per ritardare la consegna degli immobili; 

L’Appaltatore è tenuto inoltre a: 

- compilare la documentazione obbligatoria per effetto di disposizioni legislative o regolamentari nonché a 

svolgere tutte le attività tecnico-amministrative necessarie a consentire l'esercizio delle attività contrattuali 

conformemente alle vigenti leggi (autorizzazioni, verbali di collaudo, atti di controllo svolti da altri enti 

pubblici); 

- liberare e tenere manlevato e indenne il Committente ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia 

di terzi derivante dall’esecuzione del Servizio oggetto del presente Appalto; 

- effettuare un costante controllo ed una tempestiva segnalazione al Committente di ogni eventuale anomalia 

riscontrata nelle parti edilizie, elettriche o meccaniche degli immobili; 

- gli oneri relativi alla regolare tenuta dei documenti di gestione dell’Appalto. In particolare, l’Appaltatore dovrà 

provvedere alla compilazione di schemi, disegni, elaborati tecnici nelle copie richieste; dovrà rilasciare le 

prescritte dichiarazioni di conformità e gli eventuali elaborati allegati firmati, se richiesto da norme, da 

professionisti abilitati; 

- gli oneri relativi all’addestramento del personale del Committente eventualmente preposto alla gestione degli 

impianti. 

 

ART 17. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione 

e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare, 

in caso di cambio di ragione sociale e/o accorpamenti e/o conferimento aziendali che non comportino mutamenti 

soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni 

contrattuali, la Società dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette 

operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per 

l’esecuzione del presente appalto, che l’Università si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del D.P.R. 

n. 445/2000. 

In caso di inadempienza da parte della società affidataria al divieto di cessione, fermo restando l’inefficacia dell’avvenuta 

cessione del contratto per l’Università ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l’Università ha la facoltà di dichiarare 

risolto il contratto. 

Per quanto riguarda il subappalto, il presente contratto fa interamente riferimento a quanto previsto all’art. 105 del D.Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.. 
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ART 18. VERIFICHE E CONTROLLI  

18.1.1 CONTROLLI SUL 100% DELLE ATTIVITÀ 

Per gli interventi di Manutenzione Ordinaria Programmata, riparativa e per gli interventi di manutenzione straordinaria, 

il Committente prevede di verificare la corretta esecuzione attraverso il controllo del 100% delle attività eseguite 

dall’Appaltatore. 

Il Committente, effettuerà, in aggiunta alle regolari visite di controllo, verifiche ispettive durante e/o dopo l’esecuzione 

degli interventi. Tali verifiche saranno eseguite secondo le modalità ritenute, di volta in volta, più adatte e con preavviso 

minimo di 3 ore. Qualora il Committente attraverso la compilazione delle check list previste dovesse riscontrare un 

numero di non conformità, per il Trimestre di Riferimento, superiore al limite previsto dal sistema di controllo progettato, 

l’Appaltatore si obbliga a ripetere l’esecuzione degli interventi secondo le specifiche descritte nel capitolato e ad applicare 

le eventuali penali previste. 

Per ciascun intervento soggetto a verifica ispettiva, Il Committente si riserva il diritto di accertare: 

 la corretta esecuzione dell’intervento; 

 la consegna di tutta la documentazione obbligatoria; 

 il rispetto dei tempi definiti, eventualmente attraverso la consegna periodica dello stato di avanzamento lavori; 

 la conformità alle specifiche richieste e l’adempimento di tutte le prescrizioni generali di cui ai paragrafi 

precedenti; 

 la consegna della scheda di attestazione intervento (Allegato n. 5 del Capitolato speciale di appalto), propedeutica 

alla fatturazione. 

 

18.1.2 CERTIFICAZIONI DELL’APPALTATORE 

Una ulteriore modalità di controllo del servizio erogato riguarda tutte le informazioni di ritorno che l’Appaltatore si 

impegna a consegnare al Committente in merito alle attività eseguite. 

Al termine di ogni intervento di manutenzione (programmata/riparativa/straordinaria), l’Appaltatore avrà l’onere di 

produrre e caricare a Sistema la documentazione relativa agli interventi eseguiti e, contestualmente, aggiornare i rispettivi 

dati presenti a Sistema. In particolare, la documentazione che l’Appaltatore dovrà caricare a Sistema è rappresentata da: 

 Documentazione fotografica: per ogni intervento programmato l’Appaltatore dovrà produrre una fotografia 

(prima e dopo) all’impianto/componente oggetto di manutenzione. Le fotografie dovranno essere caricate 

direttamente a Sistema a testimonianza dell’avvenuta esecuzione secondo quanto stabilito dalla programmazione 

definita per la giornata; 

 Scheda di attestazione degli interventi: l’Appaltatore avrà l’onere di redigere un attestato di esecuzione degli 

interventi riepilogante tutte le lavorazioni eseguite. Il certificato dovrà essere caricato a Sistema al termine di 

ogni giornata e ad esso dovranno essere allegati eventuali certificazioni e/o documentazione previste dalla 

normativa inerente gli impianti/componenti oggetto del servizio; 

 

18.3 REPORTISTICA 

L’Appaltatore, nell’integrarsi alla piattaforma esistente ed utilizzata dal Committente, dovrà generare una reportistica 

evoluta basata su un sistema di Business Intelligence, concepita cioè come un momento di sintesi delle informazioni 

relative all’operato dell’Appaltatore stesso e gestite all’interno del Sistema Informativo. 

La reportistica dovrà essere consegnata al Committente entro 10 giorni dal termine del Trimestre di Riferimento. 

Il monitoraggio del Servizio sarà quindi eseguito dal Committente anche attraverso l’analisi dei report consegnati 

dall’Appaltatore e generati in automatico dal Sistema Informativo integrato, i quali dovranno contenere almeno: 

 Anagrafiche dei beni/servizi oggetto del Contratto; 

 Attività schedulate e richieste dagli utenti con i rispettivi ordini di lavoro generati; 

 Costi di gestione; 

 Documentazione impiantistica obbligatoria; 
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 Report annuale impianti generici e fabbricati contenente a titolo esemplificativo: verbali degli incontri mensili, 

elenco degli impianti (integrazioni/dismissioni), piani manutentivi, etc.; 

 Relazione Tecnica Status Architettonico e Impiantistico ed una stima economica relativa alle proposte di 

Investimento: documento contenente la relazione tecnica sullo status architettonico ed impiantistico e le proposte 

di investimento per l’anno successivo. Nel presente report devono essere definite le criticità architettoniche ed 

impiantistiche rilevate dal servizio di manutenzione nell’anno in corso, evidenziando in particolare modo la 

vetustà di alcuni impianti e le conseguenti criticità registrate. 

Saranno svolti periodici incontri di valutazione dell’andamento globale del servizio tra il Referente dell’Appaltatore, il 

Referente Operativo del Committente e tutte le altre figure coinvolte dalle tematiche che di volta in volta saranno poste 

all’ordine del giorno. Tali incontri, denominati Tavoli di Coordinamento (rif. Paragrafo 5.1.3 del Capitolato speciale di 

appalto), saranno convocati dal Committente e saranno svolti con periodicità trimestrale o secondo le necessità espresse 

dalla Committenza. Le principali tematiche che potranno essere oggetto dei suddetti tavoli saranno: 

 Analisi dei risultati del trimestre precedente; 

 Pesi relativi agli indicatori di primo e secondo livello; 

 Valori obiettivo e valori soglia dei singoli indicatori; 

  Eventuali problematiche operative che possono pregiudicare le valutazioni in fase di controllo; 

 Piano operativo dei controlli previsto per il trimestre; 

 Analisi e verifica delle cause generanti le penali. 

 

I partecipanti minimi necessari al Tavolo di Coordinamento sono: 

 Responsabile Unico del Procedimento; 

 Responsabile del Servizio del Committente, 

 Direttore dell’Esecuzione del Committente; 

 Responsabile del Servizio dell’Appaltatore. 

 

In aggiunta alle figure sopra elencate potranno essere chiamati a partecipare anche altri soggetti coinvolti a vario titolo 

alle tematiche che di volta in volta saranno poste all’ordine del giorno. 

 

ART 19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEL SERVIZIO    

Il Committente può procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni di cui al 

Capitolato, secondo le modalità previste dall’art.108 del Codice dei Contratti. 

Il Committente ha inoltre la facoltà di risolvere il Contratto mediante invio di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica 

certificata (PEC), senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi, che valgono quali clausole risolutive 

espresse: 

a. violazione delle previsioni contrattuali in materia di subappalto; 

b. frode nella esecuzione del Servizio e/o delle opere di manutenzione straordinaria; 

c. sospensione ingiustificata del Servizio da parte dell'Appaltatore; 

d. nel caso di mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso 

terzi entro il termine contrattualmente previsto; 

e. ripetute inosservanze della prescrizione riguardante la continua presenza giornaliera di maestranze; 

f. manifesta incapacità nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Appalto; 

g. esecuzioni di opere e fornitura e posa in opera di materiali e/o attrezzature non approvati dal Committente; 

h. mancato reintegro del deposito cauzionale; 

i. stato di inosservanza dell'Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo 

svolgimento del Contratto; 
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j. esito negativo delle verifiche di funzionalità;D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii. o ai piani di sicurezza di cui agli 

articoli del Capitolato; 

k. mancato completamento dell’aggiornamento dell’Anagrafica Tecnica nei tempi previsti così come descritto al 

paragrafo 6.2 del Capitolato speciale di appalto; 

l. nel caso in cui il valore dell’indicatore complessivo (Ic) risulti inferiore al valore soglia progettato per tre 

trimestri consecutivi. 

In caso di risoluzione del Contratto per fatto dell'Appaltatore verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi 

corrispondenti alla parte delle lavorazioni eseguite in modo completo e accettata dal Committente, fatto salvo il maggior 

onere derivante al Committente per la stipula del nuovo Contratto necessario per il completamento delle opere. 

L’Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire al Committente qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare 

dalla propria inadempienza. 

Il Committente ha inoltre la facoltà, in caso di consegna d’urgenza dei lavori prima della stipulazione del Contratto, di 

sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva, nei casi e con le modalità di cui alla 

normativa vigente. 

L’Appaltatore si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a rilasciare il cantiere entro 30 (trenta) 

giorni naturali e consecutivi dalla data di applicazione della stessa. 

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del Contratto o di esecuzione d'ufficio, 

motivato dal verificarsi di una delle ipotesi sopra elencate, potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento 

del provvedimento adottato dal Committente e non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare 

l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i locali nello stato in cui si trovano, previa messa in 

sicurezza. 

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale il Committente, oltre all'applicabilità delle penalità previste, procederà 

all'incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

A seguito di risoluzione del Contratto, nei casi previsti dall'articolo 108 del Codice dei Contratti, così come in caso di 

fallimento dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 110 del Codice dei Contratti, il Committente si riserva la facoltà di procedere 

all’esecuzione d'ufficio, in danno dell’Appaltatore. 

I servizi oggetto dell’esecuzione in danno dell’Appaltatore saranno quelli che risultano dalla differenza tra l’ammontare 

complessivo lordo dei servizi posti a base d’asta nell’Appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso 

d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei 

servizi eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo. 

In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del Committente, saranno posti a carico dell’Appaltatore i 

seguenti oneri economici: 

a. l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo Appalto per 

il completamento del servizio e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine 

all’Appaltatore inadempiente; 

b. l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di Appalto eventualmente andata deserta, 

necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 

c. l’eventuale maggiore onere per il Committente per effetto della tardata ultimazione dei servizi, delle nuove spese 

di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, 

dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, 

conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal Contratto originario; 

d. gli eventuali maggiori oneri sopportati dal Committente a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo 

intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere al Committente stesso effettuata dall’Appaltatore uscente e 

la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell’Appalto. 

Qualora l’appaltatore manchi ad una qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestivo, negligente o 

inadempiente ovvero in casi di reiterate inadempienze contrattuali in ordine all’esecuzione delle prestazioni convenute, 
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l’Università potrà procedere a diffida e/o richiami senza pregiudizio per l’applicazione delle penali. Nell’ipotesi in cui, in 

esito a verifiche e controlli da parte di incaricato dell’Università, siano state formalizzate almeno cinque diffide e/o 

richiami, ovvero nel caso in cui le penali, dovessero raggiungere il 10% del valore contrattuale, l’Università si riserva la 

facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito. 

Il contratto è risolto con semplice comunicazione scritta mediante posta certificata e senza bisogno di messa in mora. 

L’Università procederà all’incameramento della cauzione, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e 

l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti. 

L’Università sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il valore economico maturato fino alla data di efficacia della 

risoluzione per i servizi effettivamente resi e in conformità alle prescrizioni contrattuali, con deduzione delle spese 

sostenute per sopperire ai riscontrati inadempimenti. 

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’Università si riserva la facoltà di 

interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire 

dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente. L’affidamento avverrà alle 

medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 

 

ART. 20. PENALI 

La metodologia applicata prevede che l’importo delle penali venga trattenuto sul corrispettivo 

trimestrale dovuto, applicando la seguente formula: 

𝑇 =  ∑ 𝑃𝑖

𝑖

 

Dove: 

T è il valore complessivo delle penali; 

Pi è il valore della penale relativa al singolo inadempimento rilevato dal Committente presso il sito in oggetto; tale valore 

viene trattenuto sul corrispettivo relativo al trimestre nel quale sono stati rilevati e accertati gli inadempimenti contestati. 

In questa logica, il verificarsi di condizioni di applicabilità delle penali evidenzia una difformità rispetto ai “desiderata” 

concordati tra le parti, pertanto il Committente avrà facoltà di risoluzione del Contratto in caso l’importo delle 

penali calcolato secondo la formula sopra descritta superi il 10% dell’importo del Canone relativo al periodo di 

riferimento (trimestre). 

 

9.5.2.3 Penali per singoli inadempimenti 

Il Committente nel caso di rilevazione del mancato rispetto delle prescrizioni tecniche e delle pattuizioni contrattuali, si 

riserva la facoltà di applicare penali per i singoli inadempimenti riscontrati. 

Le penali per singoli inadempimenti previste sono le seguenti:  

AMBITO 
VOCE DI 

INADEMPIMENTO 
VALORE 

CRITERIO DI 

APPLICAZIONE 

RIFERIMENTO 

PARAGRAFO 

MANUTENZIONE 

PROGRAMMATA 

PIANO 

OPERATIVO 

DEGLI 

INTERVENTI 

Mancata consegna da 

parte 

dell’Appaltatore, 

entro il primo giorno 

lavorativo di ogni 

mese, del “Piano 

Operativo degli 

Interventi” ai 

Referenti del Servizio 

del Committente. 

€ 250 

Per ogni giorno di 

ritardo sul termine 

previsto 

6.4.1 

MANUTENZIONE 

PROGRAMMATA 

PIANO 

OPERATIVO 

DEGLI 

INTERVENTI 

Mancato rispetto del 

“Programma 

Operativo degli 

Interventi” 

€ 500 

Per ogni 

inadempimento 

rilevato 

6.4.1 
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MANUTENZIONE 

PROGRAMMATA 

PIANO 

OPERATIVO 

DEGLI 

INTERVENTI 

Mancato rispetto del 

“Programma 

Operativo degli 

Interventi” 

€ 200 

Per ogni giorno di 

ritardo sul termine 

previsto 

6.4.1 

MANUTENZIONE 

RIPARATIVA 

RISPETTO 

TEMPI DI 

INTERVENTO 

(EMERGENZA) 

Mancato rispetto dei 

tempi di intervento 

previsti per 

l’effettuazione del 

sopralluogo 

€ 100 

Per ogni mezz’ora 

di ritardo sul 

termine previsto 

6.3.1 

MANUTENZIONE 

RIPARATIVA 

RISPETTO 

TEMPI DI 

INTERVENTO 

(URGENZA I 

LIVELLO) 

Mancato rispetto dei 

tempi di intervento 

previsti per 

l’effettuazione del 

sopralluogo 

€ 100 

Per ogni ora di 

ritardo sul termine 

previsto 

6.3.1 

MANUTENZIONE 

RIPARATIVA 

RISPETTO 

TEMPI DI 

INTERVENTO 

(ALTRI CASI) 

Mancato rispetto dei 

tempi di intervento 

previsti per 

l’effettuazione del 

sopralluogo 

€ 50 

Per ogni ora di 

ritardo sul termine 

previsto 

6.3.1 

MANUTENZIONE 

RIPARATIVA 

AGGIORNAME

NTO 

ANAGRAFICA 

Mancato 

aggiornamento 

dell’Anagrafica 

Tecnica 

€ 150 

Per ogni giorno di 

ritardo sul termine 

previsto 

6.2 

MANUTENZIONE 

RIPARATIVA 

SCHEDA 

ATTESTAZION

E INTERVENTO 

Mancata consegna del 

Documento di 

Attestazione 

Intervento (Allegato 

n. 5) 

€150 

Per ogni giorno di 

ritardo rispetto ai 

termini previsti 

6.3.2.2 

MANUTENZIONE 

RIPARATIVA 

RISPETTO 

TEMPI DI 

INTERVENTO 

(EMERGENZA) 

Mancato rispetto del 

termine (data o ora) 

previsto per la 

esecuzione 

dell’attività ripartiva 

€ 500 

Per ogni giorno di 

ritardo sul termine 

previsto 

6.3.2.2 

MANUTENZIONE 

RIPARATIVA 

RISPETTO 

TEMPI DI 

INTERVENTO 

(URGENZA I 

LIVELLO) 

Mancato rispetto del 

termine (data o ora) 

previsto per la 

esecuzione 

dell’attività ripartiva 

€ 250 

Per ogni giorno di 

ritardo sul termine 

previsto 

6.3.2.2 

MANUTENZIONE 

RIPARATIVA 

RISPETTO 

TEMPI DI 

INTERVENTO 

(ALTRI CASI) 

Mancato rispetto del 

termine (data o ora) 

previsto per la 

esecuzione 

dell’attività ripartiva 

 

€ 100 

Per ogni giorno di 

ritardo sul termine 

previsto 

6.3.2.2 

MANUTENZIONE 

RIPARATIVA 

CONSEGNA 

PREVENTIVO 

Ritardo nella 

consegna del 

preventivo per le 

attività che prevedono 

la corresponsione di 

un corrispettivo Extra 

Canone 

€ 100 

Per ogni giorno di 

ritardo rispetto ai 

termini previsti 

6.3.2.2 
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MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

GESTIONE 

DELLE 

ATTIVITA’ 

STRAORDINAR

IE 

Mancato rispetto delle 

specifiche ordinate 

per l’attività o il 

servizio richiesto 

€ 200 

Per ogni 

inadempimento 

rilevato 

7.1.2.2 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

ESECUZIONE 

INTERVENTI 

Ritardo 

nell’esecuzione degli 

interventi che 

prevedono la 

corresponsione di un 

corrispettivo Extra 

Canone 

0,2% del 

valore 

dell’Ordin

e di lavoro 

Per ogni giorno di 

ritardo rispetto ai 

termini previsti 

7.1.2.2 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

PREVENTIVI 

MANUTENZION

E 

STRAORDINAR

IA 

Ritardo nella 

consegna dei 

preventivi approvati 

per gli interventi di 

manutenzione 

straordinaria 

0,2% del 

valore 

dell’Ordin

e di lavoro 

Per ogni giorno di 

ritardo sul termine 

previsto 

7.1.2.2 

SERVICE DESK CALL CENTER 

Ritardo 

nell’attivazione del 

Call Center (dopo il 

quinto giorno di 

ritardo il Committente 

si riserva la facoltà di 

risolvere il Contratto) 

€ 1.000 

Per ogni giorno di 

ritardo rispetto al 

termine previsto 

6.3 

SERVICE DESK 

 

CALL CENTER 

 

Mancato 

funzionamento Call 

Center 
€ 250 

Per ogni giorno di 

mancato 

funzionamento 

termine previsto 

6.3 

SERVICE DESK 
GESTIONE 

TICKET 

Mancata apertura 

ticket a sistema per 

interventi di 

manutenzione 

riparativa e/o 

straordinaria 

€ 150 

Per ogni 

inadempimento 

rilevato 

6.3.1 

SERVICE DESK 
GESTIONE 

TICKET 

Mancato 

aggiornamento dati 

intervento a sistema 

€ 250 

Per ogni 

inadempimento 

rilevato 

6.3.1 

SISTEMA 

INFORMATIVO 
ATTIVAZIONE 

Ritardo 

nell’attivazione del 

Sistema Informativo 

€ 1.000 

Per ogni giorno di 

ritardo rispetto ai 

termini previsti 

6.5.3 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

AGGIORNAME

NTO DATI 

Ritardo 

nell’aggiornamento di 

dati sul Data Base 

€ 100 

Per ogni 

inadempimento 

rilevato 

6.5.4 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

AGGIORNAME

NTO DATI 

Ritardo 

nell’aggiornamento di 

dati sul Data Base 

€ 50 

Per ogni ora di 

ritardo rispetto ai 

termini previsti 

6.5.4 

SISTEMA 

INFORMATIVO 

AGGIORNAME

NTO DATI 

Mancata 

corrispondenza tra i 

dati gestiti dal 

Sistema Informativo 

dell’Appaltatore e il 

€ 500 

Per ogni non 

conformità 

rilevata 

6.5.1 
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sistema in uso al 

Committente 

ALTRO 

GESTIONE 

DELLA 

RENDICONTAZ

IONE 

Mancato rispetto dei 

termini di 

presentazione della 

reportistica richiesta 

€ 150 

Per ogni giorno di 

ritardo sul termine 

previsto 

8.6 

ALTRO 

INTERRUZIONE 

E/O 

SOSPENSIONE 

TEMPORANEA 

DEL SERVIZIO 

Mancata 

comunicazione da 

parte dell’Appaltatore 

nei confronti del 

Committente, entro il 

quinto giorno 

precedente a 

interruzioni e/o 

sospensioni 

temporanee del 

servizio nel caso di 

“Sospensione 

temporanea del 

servizio a causa di 

scioperi nazionali e 

regionali del 

personale di settore” 

€ 1.000 

Per ogni 

inadempimento 

rilevato 

ND 

ALTRO 

INTERRUZIONE 

E/O 

SOSPENSIONE 

TEMPORANEA 

DEL SERVIZIO 

Interruzione del 

Servizio per cause 

imputabili 

all’Appaltatore 

€ 1.000 

Per ogni 

inadempimento 

rilevato 

ND 

ALTRO 
SEDE 

OPERATIVA 

Mancata 

predisposizione della 

sede operativa in 

provincia di L’Aquila 

nei termini stabili 

€ 200 

Per ogni giorno di 

ritardo rispetto ai 

termini previsti 

5.2.1 

ALTRO 
UTILIZZO 

BADGE 

Mancato utilizzo del 

Badge € 150 

Per ogni 

inadempimento 

rilevato 

5.1.2 

ALTRO 
PRESA IN 

CONSEGNA 

Ritardo nella presa in 

consegna degli edifici 

e degli impianti 

€ 200 

Per ogni giorno di 

ritardo rispetto ai 

termini previsti 

6.1.1.2 

ALTRO 
REGISTRI 

ANTINCENDIO 

Mancato 

aggiornamento 

secondo quanto 

previsto dalla 

normativa vigente 

€ 3.000 

Per ogni 

inadempimento 

rilevato 

7.5 

ALTRO 
PIANO DI 

QUALITÀ 

Ritardo nella 

consegna del Piano di 

Qualità 

€ 300 

Per ogni giorno di 

ritardo rispetto ai 

termini previsti 

6.4.3 

ALTRO 
TEMPERATURE 

AMBIENTI 

Mancato 

funzionamento degli 

apparati centralizzati 

di Climatizzazione 

(Uta, Centrale 

€ 200 

Per ogni ora o 

frazione di ora di 

mancato 

funzionamento 

7.6 
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termica, Gruppo 

Frigo ecc.) 

ALTRO 
TEMPERATURE 

AMBIENTI 

Mancato rispetto delle 

prescrizioni previste 

relativamente alle 

temperature dei 

singoli ambienti 

€ 150 

Per ogni ora o 

frazione di ora di 

ritardo sul termine 

previsto 

7.6 

ALTRO 
REGISTRO 

GIORNALIERO 

Mancata consegna del 

Registro Giornaliero 

Preventivo e/o 

Consuntivo nei tempi 

previsti 

€ 500 

Per ogni 

inadempimento 

rilevato 

6.4.1 

ALTRO 
RICHIESTE 

UFFICIALI 

Mancato rispetto dei 

tempi e delle modalità 

previste in merito a 

tutte le richieste 

ufficiali pervenute 

all’Appaltatore da 

parte del Committente 

€ 500 

Per ogni 

inadempimento 

rilevato 

ND 

 

Nel caso in cui si riscontrino irregolarità e/o disfunzioni non esplicitamente previste fra quelle sopra elencate ma tali da 

compromettere l’efficienza del Servizio e/o la fruibilità di una struttura e/o il rispetto degli obblighi contrattuali, oppure 

a seguito di specifici reclami scritti da parte degli utenti delle strutture, il Committente procede alla contestazione per 

iscritto dell’inadempimento rilevato secondo le modalità descritte. In tal caso il Committente si riserva la facoltà di 

applicare una penale da € 100,00 ad € 500,00 commisurata alla gravità dell’inadempimento. 

L’applicazione delle penali non esonera l’Appaltatore dall’adempimento degli obblighi che hanno dato luogo alla 

sanzione né esclude il diritto del Committente al risarcimento di eventuali danni subiti in conseguenza degli 

inadempimenti. 

Resta in ogni caso impregiudicata la facoltà del Committente, nel caso di mancata tempestività nell’esecuzione delle 

prestazioni, di intervenire con mezzi propri o con altra società, addebitando le spese a carico dell’Appaltatore. 

L’applicazione delle penali avverrà in occasione della liquidazione del SAL immediatamente successivo al 

perfezionamento della procedura di applicazione della penale mediante detrazione del relativo importo dalle somme 

dovute dal Committente; l’importo complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% dell’importo 

contrattuale. Oltre tale importo il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto. 

Nel caso in cui l’inadempimento dell’Appaltatore sia dovuto a cause di forza maggiore, non si procederà con 

l’applicazione della corrispondente penale. Per cause di forza maggiore si intende qualunque evento imprevedibile, 

eccezionale e al di fuori del controllo dell’Appaltatore e che quest’ultimo non sia in grado di evitare con la diligenza 

richiesta per l’espletamento del Servizio. 

 

ART 21. RECESSO 

Trova applicazione l’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

L’Università ha altresì diritto di recedere dal contratto nei modi e nei termini stabiliti dall’Art. 1 comma 13 del D.L. n.  

95/2012 convertito dalla Legge n. 135/2012, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, 

da comunicarsi all’ appaltatore mediante posta certificata. Dalla data di efficacia del recesso, l’Affidatario dovrà cessare 

tutte le prestazioni contrattuali.  

 

ART 22. FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto, 

sarà competente il Foro di L’Aquila. È esclusa la competenza arbitrale. 
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ART. 23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13, 14 

DEL GDPR REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003. n. 196 e s.m.i. e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, si informa che: 

a) Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi dell’Aquila nella persona del legale rappresentante legale pro tempore, 

domiciliata per la carica in L’Aquila, P.zza S. Margherita n. 2 – 67100 L’Aquila. 

b) Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto 

comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto. 

c) Le finalità e le modalità del trattamento prevalentemente informatiche e telematiche cui sono destinati i dati raccolti 

ineriscono il procedimento in oggetto; i dati forniti vengono raccolti e trattati dall’amministrazione per verificare la 

sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara, in particolare, ai fini della verifica delle 

capacità economiche e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi 

obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica; 

d) Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e diritti dei 

partecipanti al bando/avviso; 

e) I dati saranno trattati dal personale dal personale dell’Area Affari Generali – Settore Acquisti, Contratti e Gare e dai 

collaboratori implicati nel procedimento. Inoltre potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ad 

ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 50/2916 e della L. n. 241/90, ai soggetti destinatari delle 

comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, agli organi dell’autorità giudiziaria; 

f) Il periodo di conservazione dei dati è direttamente corredato alla durata della procedura di appalto e all’espletamento di 

tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, 

i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

g)  L’interessato potrà in qualsiasi momento, esercitare questi diritti: 

 accesso ai dati personali; 

 rettifica, cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento che lo riguardano; 

 opporsi al trattamento; 

 portabilità dei dati; 

 revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 

consenso conferito prima della revoca; 

  proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante privacy). 

 L’esercizio dei diritti dell’interessato potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante posta elettronica 

certificata all’indirizzo: protocollo@pec.univaq.it. 

 

ART 24. SPESE 

Il presente contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto dalle parti con firma digitale. 

Tutte le spese e gli oneri fiscali da sostenersi, presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico 

dell’Amministrazione, sono a carico dell’affidatario. 

 

ALLEGATI: 

 Appendice al contratto recante le proposte migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata in 

sede di gara; 

 Capitolato speciale d’appalto e allegati ivi indicati (in particolare allegato 3 adeguato all’offerta tecnica). 

 Offerta tecnica. 

 Offerta economica. 

 D.U.V.R.I. 

 Polizza cauzione definitiva. 
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 Copia Polizze R.C.T. e R.C.O. 

 Dichiarazione tracciabilità dei flussi 

 

L’Aquila ______________ 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA    L’APPALTATORE 

          IL DIRETTORE GENERALE                                                        F.to Ascenza Patruno 

          F.to Dott. Pietro Di Benedetto 

 

 

 

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale Istituzionale nella modalità 

necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento è 

stato firmato digitalmente e inserito nel sistema di protocollo informatico ed è detenuto presso gli archivi digitali della struttura 

competente. 
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